

愛知県有料道路運営等事業

【添付資料5】

公共施設等運営権実施契約書（案）

平成27年11月

愛知県道路公社

愛知県有料道路運営等事業

公共施設等運営権実施契約書（案）

第1 事業名

愛知県有料道路運営等事業（以下「本事業」という。）

第2 対象施設の概要

1 公共施設等

以下の路線名の有料道路をいい、管理の区間及び延長、料金徴収期間等の詳細は別紙2（各施設及び運営権の内容）の第1（運営権設定対象施設）並びに要求水準書<総則編>に規定されたとおり。

路線名
県道半田南知多公園線（以下「南知多道路」という。）
県道名古屋半田線（以下「知多半島道路」という。）
県道碧南半田常滑線及び県道中部国際空港線（以下「知多横断道路」という。）
県道中部国際空港線（以下「中部国際空港連絡道路」という。）
県道力石名古屋線（以下「猿投グリーンロード」という。）
県道碧南半田常滑線（以下「衣浦トンネル」という。）
一般国道419号（以下「衣浦豊田道路」という。）
県道日進瀬戸線（以下「名古屋瀬戸道路」という。）

なお、南知多道路、知多半島道路、知多横断道路及び中部国際空港連絡道路を以下総称して「知多4路線」といい、知多4路線、猿投グリーンロード、衣浦トンネル、衣浦豊田道路及び名古屋瀬戸道路を以下個別に又は総称して「運営権設定対象施設」という。

2 改築業務対象施設

別紙2（各施設及び運営権の内容）の第2（改築業務対象施設）、要求水準書<総則編>及び要求水準書<改築業務編>に規定される知多4路線における改築業務の対

象となる施設（以下個別に又は総称して「改築業務対象施設」という。）

3 附帯施設

別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 3（附帯施設）、要求水準書〈総則編〉、要求水準書〈利便施設等の運営業務編〉及び運営権者提案書に規定される休憩所等附帯施設（以下個別に又は総称して「附帯施設」という。）をいい、附帯施設（既設 PA）及び附帯施設（新設 PA 隣接区域）で構成される。¹

¹ 附帯施設に関する法律関係は運営権者提案書次第であるが、募集要項及びその添付資料に示す考え方に従い、次のとおりとなる。(1)既設 PA につき、①特段増改築その他の変更（利便施設等の設置）、取壊・新築又は区域拡張の提案がない場合、建物賃貸借契約（既設 PA）に基づく建物賃貸借となる。②増改築その他の変更（利便施設等の設置）の提案がある場合、道路法第 24 条に基づく承認の対象となる増改築部分の所有権は公社に帰属し、建物賃貸借契約（既設 PA）の対象となるが、賃料の増額はされない（建物賃貸借契約（既設 PA）第 12 条）。道路法第 32 条に基づく許可の対象となる新たに設置された利便施設等の所有権は運営権者に帰属し、運営権者は同法第 39 条に定める占用料を支払う。③取壊・新築の提案がある場合、新築後の建物の所有権は運営権者に帰属し、運営権者は占用料を支払うほか、公社所有建物の帳簿価額及び公社所有建物から将来にわたって得られたであろう賃料の補償義務を負う（建物賃貸借契約（既設 PA）第 23 条）。④区域拡張の提案がある場合、事業区域内の公社所有建物に関する法律関係に変更はないが、事業区域外の用地・建物の所有権等は運営権者に帰属し、運営権者は連結料を支払う（第 67 条第 5 項）。(2)新設 PA については、①公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上でのみ利便施設等を建設する提案の場合、土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域）に基づく土地賃貸借となる。②公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を超える範囲の土地を取得の上利便施設等を建設する提案がある場合、土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域）に基づく土地賃貸借のほか、これを超える範囲の用地・建物の所有権等は運営権者に帰属する。なお、いずれの場合も、運営権者は連結料を支払う（第 67 条第 5 項）。なお、いずれの場合も、運営権者が当該用地取得及び造成（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を除く。）、建物工事、維持管理・修繕に関する責任及び費用を負担する。

第3 公共施設等運営権の概要

運営権設定対象施設	運営権対価	運営権の存続期間の満了日
知多4路線	●円	平成58年3月31日
猿投グリーンロード	●円	平成41年6月22日
衣浦トンネル	●円	平成41年11月29日
衣浦豊田道路	●円	平成46年3月5日
名古屋瀬戸道路	●円	平成56年11月26日

※上記表中の運営権対価欄の金額は、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の合計額を意味し、運営権対価分割金に係る利息並びに運営権対価一時金及び運営権対価分割金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まない。

第4 改築業務対象施設に係る改築業務の工事上限金額

別紙2（各施設及び運営権の内容）の第2（改築業務対象施設）の表の工事名称の項に記載された各改築業務の欄ごとに、それぞれ対応する改築業務費用の項に記載された金額をもって、当該改築業務の工事上限金額（以下総称して「工事上限金額」といい、個別には「改築業務対象施設別工事上限金額」という。）とする。

第5 本事業の内容

1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務

第3章（維持管理・運営業務）及び要求水準書〈維持管理・運営業務編〉に規定されるとおり。

2 改築業務対象施設に係る改築業務

第4章（改築業務）及び要求水準書〈改築業務編〉に規定されるとおり。

3 附帯事業及び任意事業に係る業務

第5章（附帯事業及び任意事業）、要求水準書〈利便施設等の運営業務編〉及び運営権者提案書に規定されるとおり。

4 その他本契約、要求水準書〈総則編〉及び要求水準書〈統括マネジメント業務編〉に

規定される業務

上記の事業について、愛知県道路公社（以下「公社」という。）と公共施設等運営権者となる【●株式会社】²（以下「運営権者」という。）は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、本契約の締結及びその履行に際し、公社は、本事業が民間企業者たる運営権者の創意工夫に基づき実施されることを、運営権者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年●月●日

公社

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

愛知県道路公社

理事長 【 】

運営権者

【所在地】

【会社名】

代表取締役社長 【 】

² 募集要項及び運営権者提案書に基づき、株式会社以外の形態となる場合には、これに応じて修正・加筆が行われる予定である。

目 次

第 1 章	総 則	11
	第1条 (目的及び解釈)	11
	第2条 (契約の構成及び適用関係)	11
	第3条 (本事業の実施)	11
	第4条 (維持管理・運營業務の収入、需要変動等に基づく調整)	12
	第5条 (資金調達)	12
	第6条 (許認可等及び届出・報告)	12
	第7条 (運営権者による表明及び保証)	13
第 2 章	本事業実施の準備	14
第 1 節	事業開始時の引継ぎ	14
	第8条 (事業開始時の引継ぎ)	14
第 2 節	実施体制等	14
	第9条 (本事業の実施体制等)	14
	第10条 (維持管理・運營業務の実施に係る準備)	15
	第11条 (改築業務の実施に係る準備)	15
	第12条 (利便施設等の運營業務の実施に係る準備)	16
	第13条 (任意事業の実施に係る準備)	16
	第14条 (供用約款)	17
	第15条 (モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書)	17
第 3 節	必要な契約等の締結	18
	第16条 (構成企業及び協力企業への委託等)	18
	第17条 (既往契約等の承継)	18
	第18条 (譲渡対象資産の譲受け)	18
	第19条 (出向の受入れ)	19
	第20条 (改築業務に係る CM 契約)	19
	第21条 (附帯施設 (既設 PA) に係る建物賃貸借)	19
	第22条 (附帯施設 (新設 PA 隣接区域) に係る土地賃貸借)	19
	第23条 (その他の提出書類)	20
第 3 章	維持管理・運營業務	20
第 1 節	公共施設等運営権	20
	第24条 (公共施設等運営権の効力発生)	20
	第25条 (運営権対価の支払及び返還)	22
第 2 節	維持管理・運營業務の実施	23

	第26条	(維持管理・運營業務の実施)	23
	第27条	(危機管理対応業務)	23
	第28条	(運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任)	24
	第29条	(特定の修繕業務の実施)	24
	第30条	(大規模更新)	24
第4章	改築業務		25
第1節	コンストラクションマネジメント		25
	第31条	(コンストラクションマネージャーの配置)	25
	第32条	(CM契約の規定事項)	25
	第33条	(改築業務費用の構成)	25
	第34条	(改築業務費用の考え方)	26
	第35条	(改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更)	26
	第36条	(改築業務に係る計画書等の作成)	27
	第37条	(専門業者の選定)	27
	第38条	(インセンティブフィー)	27
	第39条	(オープンブック方式)	27
	第40条	(改築業務費用の支払方法)	28
	第41条	(前金払及び中間前金払)	28
	第42条	(部分払)	29
第2節	事前検討業務		30
	第43条	(事前検討業務の実施)	30
第3節	事前調査業務		30
	第44条	(事前調査業務の実施)	30
	第45条	(公社用地取得支援)	31
第4節	改築業務対象施設の設計		32
	第46条	(設計業務業務計画書の提出)	32
	第47条	(改築業務対象施設の設計)	32
	第48条	(設計図書の提出及び確認)	32
第5節	改築業務対象施設の建設		33
	第49条	(改築業務対象施設の監理業務)	33
	第50条	(施工計画書の提出)	33
	第51条	(改築業務対象施設の施工)	33
	第52条	(本工事の進捗状況の報告)	33
	第53条	(本事業用地への立ち入り)	34
	第54条	(工事の中止)	34

	第55条	(工期の変更)	34
	第56条	(完了確認)	35
	第57条	(公社による完了検査)	35
	第58条	(改築業務対象施設の完成日)	36
	第59条	(部分使用)	36
	第60条	(改築業務対象施設の工事完了日の遅延)	36
	第61条	(改築業務対象施設に係る公共施設等運営権)	37
	第62条	(瑕疵担保)	37
第5章	附帯事業及び任意事業		38
第1節	附帯事業		38
	第63条	(附帯施設(既設PA)の貸付)	38
	第64条	(公社取得用地(新設PA隣接区域)の貸付)	38
	第65条	(附帯施設の設計及び建設)	39
	第66条	(附帯施設の運営)	39
	第67条	(附帯施設の増改築その他の変更)	39
	第68条	(附帯施設の変更及び終了)	40
第2節	任意事業		40
	第69条	(事業区域内において運営権者が任意で行う事業)	40
	第70条	(事業区域外において運営権者が任意で行う事業)	41
	第71条	(任意事業の変更及び終了)	41
第6章	その他の事業実施条件		41
	第72条	(第三者への委託及び請負)	41
	第73条	(要求水準の変更)	42
	第74条	(近隣住民に対する説明及び環境対策)	42
第7章	適正な業務の確保		43
	第75条	(要求水準を満たす業務の実施)	43
	第76条	(協議会等の設置)	43
	第77条	(セルフ・モニタリング)	43
	第78条	(公社によるモニタリング)	43
	第79条	(モニタリング基本計画等の変更)	44
第8章	誓約事項		44
	第80条	(運営権者による誓約事項)	44
	第81条	(運営権者に係る株式等)	46
	第82条	(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)	47
	第83条	(運営権の譲渡等)	47

	第84条	(運営権者の兼業禁止等)	48
第9章	責任及び損害等の分担		48
第1節	責任及び損害等の分担原則		48
	第85条	(責任及び損害等の分担原則)	48
第2節	政策変更		48
	第86条	(政策変更に基づく通知の付与)	48
	第87条	(政策変更に基づく協議及び追加費用の負担)	49
第3節	法令改正		49
	第88条	(法令改正に基づく通知の付与)	49
	第89条	(法令改正に基づく協議及び追加費用の負担)	50
	第90条	(法令改正による解除)	50
第4節	税制改正		51
	第91条	(税制改正に基づく通知の付与)	51
	第92条	(税制改正に基づく協議及び追加費用の負担)	51
第5節	不可抗力		51
	第93条	(不可抗力に基づく通知の付与)	51
	第94条	(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)	52
	第95条	(不可抗力への対応)	52
	第96条	(不可抗力による解除)	53
第6節	物価変動		53
	第97条	(物価変動に基づく報告及び確認)	53
	第98条	(物価変動に基づく費用の負担及び帰属)	54
第7節	需要変動		55
	第99条	(計画料金収入等)	55
	第100条	(需要変動に基づく実績料金収入等)	56
	第101条	(需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担)	56
第8節	競合路線の新規開設等		56
	第102条	(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)	56
	第103条	(競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担)	57
第9節	損害賠償責任		58
	第104条	(当事者間の損害賠償責任)	58
	第105条	(第三者に及ぼした損害)	58
第10章	本契約の終了及び終了に伴う措置		58
第1節	本契約の終了		58

	第106条	(事業期間)	58
	第107条	(運営権者の事由による本契約の解除)	59
	第108条	(公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除)	59
	第109条	(その他の事由による解除・解約)	60
第2節	本契約の終了に伴う措置		60
	第110条	(運営権の取消し)	60
	第111条	(事業終了時の引継ぎ)	60
	第112条	(運営権設定対象施設の引渡し)	60
	第113条	(違約金等)	61
	第114条	(損失補償等)	61
	第115条	(改築業務対象施設完成日前の本契約の終了)	61
	第116条	(運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設)	62
	第117条	(事業終了後の債務引受)	62
第11章	知的財産権		63
	第118条	(著作権の帰属等)	63
	第119条	(著作権の利用等)	63
	第120条	(著作権等の譲渡禁止)	64
	第121条	(第三者の有する著作権の侵害防止)	64
	第122条	(第三者の知的財産権等の侵害)	64
	第123条	(知的財産権)	65
第12章	雑 則		65
	第124条	(秘密保持義務)	65
	第125条	(金融機関等との協議)	65
	第126条	(遅延利息)	66
	第127条	(契約の変更)	66
	第128条	(準拠法・管轄裁判所)	66
	第129条	(通知方法・計量単位・期間計算等)	66
	第130条	(疑義に関する協議)	67
別紙1	定義集		68
別紙2	各施設及び運営権の内容		78
別紙3	利用料金の設定方法		82
別紙4	運営権対価		83
別紙5	需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整		87
別紙6	構成企業及び協力企業並びに業務内容		105

別紙 7	運営開始時の契約等の承継	106
別紙 8	譲渡対象資産譲受契約	107
別紙 9	出向契約	113
別紙 10	建物賃貸借契約（既設 PA）	119
別紙 11	土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域）	129
別紙 12	任意事業用地	138
別紙 13	要求水準未充足時のペナルティ	139
別紙 14	法令改正及び不可抗力による費用負担	142
別紙 15	公社及び金融機関等の中で締結する協定の規定事項（案）	144

第1章 総 則

(目的及び解釈)

- 第1条 本契約は、公社及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
- 2 運営権者は、本事業の高度の公共性及び公益性に鑑み、本事業内容の詳細について、社会情勢の変化等を踏まえ公社と緊密に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。
- 3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1（定義集）において定められた意味を有するものとする。
- 4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
- 5 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。

(契約の構成及び適用関係)

- 第2条 本契約は、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成するものとする。また、本契約の規定に基づき、別途公社と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成するものとする。
- 2 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。ただし、運営権者提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて運営権者提案書が要求水準書に優先するものとする。

(本事業の実施)

- 第3条 本事業は、次に掲げる業務により構成される。
- (1) PFI 法第2条第6項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務
- (2) 各改築業務対象施設に係る改築業務
- (3) 附帯事業及び任意事業に係る業務
- (4) その他本契約、要求水準書<総則編>及び要求水準書<統括マネジメント業務編>に規定される業務
- 2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、前項各号に掲げる業務を行うものとする。
- 3 運営権者は、本事業を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守しな

ければならない。

(維持管理・運營業務の収入、需要変動等に基づく調整)

第4条 運営権者は、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運營業務を実施するにあたり、別紙 3 (利用料金の設定方法) に従い、利用料金を設定又は変更の上、各運営権設定対象施設の利用者 (以下「利用者」という。) から利用料金を徴収することができる。利用者から徴収した利用料金その他本契約及び各運営権に基づき運営権者が実施する当該維持管理・運營業務による運営収入は、全て運営権者の収入とする。³

- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、第 9 章 (責任及び損害等の分担) 第 7 節 (需要変動) 及び第 8 節 (競合路線の新規開設等) 並びに別紙 5 (需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整) に規定する方法により、需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。

(資金調達)

第5条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する資金調達は、全て運営権者の責任において行うものとする。

- 2 本契約締結後、前項に定める資金調達に係る金利変動が生じた場合は、運営権者はこれに係る全ての費用及び損害を負担するものとする。

(許認可等及び届出・報告)

第6条 本事業を実施するために必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担において取得し、及び維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任及び費用負担において作成し、提出するものとする。ただし、公社の責めに帰すべき事由により、許認可等の取得及び維持又は届出及び報告に関する書類の作成及び提出が遅延又は不能となり、運営権者に追加費用が生じた場合には、公社はこれを負担するものとする。

- 2 公社は、前項に基づく運営権者による許認可等の取得及び維持又は届出及び報告について、運営権者が公社に対して書面により要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
- 3 第 1 項の規定にかかわらず、本事業を実施するために必要となる許認可等の取得及び維持又は届出及び報告を公社が行う必要がある場合には、公社が自らの責

³ 現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。

任及び費用負担において必要な措置を講ずるものとする。

- 4 運営権者は、前項に基づく公社による措置について、公社が運営権者に対して協力を求めた場合には、これに応じるものとする。
- 5 運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等に係る書面の原本を保管するものとし、公社の要請があった場合には当該原本を提示し、又は当該原本の写しを提出するものとする。
- 6 前項に加え、運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等又は作成及び提出を行った届出及び報告に関する書類の写しを保存するものとし、公社の要請があった場合には当該書類の写しを提示し、又は提出するものとする。

(運営権者による表明及び保証)

第7条 運営権者は、本契約の締結日現在において、公社に対して次の各号の事実を表明し、保証する。

- (1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する【株式会社】であること。
- (2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
- (3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授權その他一切の手続を履践していること。
- (4) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
- (5) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
- (6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり、若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
- (7) 運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●億円⁴であること。
- (8) 運営権者の定款に会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び

⁴ 運営権者提案書に従って金額が挿入される予定である。

会計監査人に関する定めがあること。

- (9) 運営権者の定款に、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間（運営権者の設立日を含む年度にあつては、当該設立日から次に到来する3月31日までの期間）を事業年度とする定めがあること。
 - (10) PFI法第9条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
- 2 【運営権者は、運営開始日において、運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●億円以上であることを公社に対して表明し、保証するものとする。】⁵

第2章 本事業実施の準備

第1節 事業開始時の引継ぎ

（事業開始時の引継ぎ）

- 第8条 公社及び運営権者は、運営権者が本事業を開始するために必要な引継ぎに関して協議を行い、かかる引継ぎを行うものとする。
- 2 前項に定めるほか、運営権者は、運営開始日から確実に各運営権設定対象施設及び附帯施設（既設 PA）の機能が十分発揮されるよう、運営開始日までに、自らの責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。
 - 3 公社は、第1項に基づく事業開始時の引継ぎ及び前項に基づく必要な準備について、必要かつ可能な範囲で運営権者に協力するものとする。

第2節 実施体制等

（本事業の実施体制等）

- 第9条 運営権者は、運営開始予定日までに、本事業を実施するために必要な体制を確保する。
- 2 運営権者は、運営開始予定日の30日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係る事業実施体制、業務継続計画書、年間スケジュールその他モニタリング基本計画で定める書面（以下「事業実施体制等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、事業実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
 - 3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、事業実施体制等の

⁵ 運営権者提案書に本実施契約締結後運営開始日までに増資が行われる旨記載される場合には、本実施契約書案中の増資関連の条項を設ける予定である。

内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の承諾を得なければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(維持管理・運営業務の実施に係る準備)

第10条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、維持管理・運営業務の実施に関連して、交通管理業務計画書、維持業務計画書、定期点検計画書・修繕計画書、危機管理対応業務計画書、運営業務計画書、年間作業計画書、業務マニュアルその他モニタリング基本計画で定める書面（以下「維持管理・運営業務に係る計画書等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、維持管理・運営業務に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

- 2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、維持管理・運営業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の承諾を得なければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理・運営業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(改築業務の実施に係る準備)

第11条 運営権者は、各改築業務の着手日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、改築業務の実施に関連して、改築業務業務計画書、事前検討成果、オープニングブック実施要領書その他モニタリング基本計画で定める書面（以下「改築業務に係る計画書等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、改築業務に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

- 2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、改築業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の承諾を得なければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、改築業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(利便施設等の運營業務の実施に係る準備)

第12条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、利便施設等の運營業務の実施に関連して、実施体制、連絡体制、営業責任者等その他モニタリング基本計画で定める書面（以下「利便施設等に係る実施体制等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、利便施設等に係る実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

- 2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、利便施設等に係る実施体制等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の承諾を得なければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、利便施設等に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(任意事業の実施に係る準備)

第13条 運営権者は、任意事業の開始日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書並びに公社及び運営権者の間の平成 28 年●月●日付けの任意事業協定書⁶（以下「任意事業協定書」という。）に基づき、任意事業の実施に関連して、モニタリング実施計画書に基づき必要となる書面⁷（以下「任意事業に係る計画書等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、任意事業に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

- 2 運営権者は、第 69 条（事業区域内において運営権者が任意で行う事業）第 3 項に従い、別紙 12（任意事業用地）に規定する土地について、道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を受けるものとする。
- 3 運営権者が、本契約締結後運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了（存続期間の満了による終了を含む。）する日までの間に、任意事業に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社に届出、確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定め

⁶ 任意事業協定書の概要は、基本協定書別紙 4 を参照のこと。

⁷ 具体的に必要となる書面は、運営権者提案書の内容を踏まえ、モニタリング実施計画書で確定する予定である。

がある場合を除き、任意事業に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(供用約款)

第14条 運営権者は、構造改革特別区域法第 28 条の 3 第 3 項の規定に基づく供用約款を定め、公表しなければならない。

2 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、運営権者と利用者との間での利用料金の徴収、責任分担等について、運営権設定対象施設の供用に関する運営権者と利用者との民事上の契約関係が適正に処理されるように供用約款案を策定して公社に提出する。

3 公社は、利用料金の額の公表を含めた事項が本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき適切な内容の供用約款案として定められているか否かにつき確認を行い、必要に応じて運営権者に対し供用約款案の補正を命ずることができ、補正後の供用約款案についても同様とする。

4 運営権者は、供用約款（公社の直近の最終確認を経たものをいう。以下この条において同じ。）を運営権者の営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示する方法その他別紙 3（利用料金の設定方法）に規定する方法により、公衆の縦覧に供する。

5 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、供用約款の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の承諾を得なければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、供用約款の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。

(モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書)

第15条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係るモニタリング実施計画書案を作成して公社に提出しなければならない。公社及び運営権者は、運営開始日までに、当該モニタリング実施計画書案につき協議の上、モニタリング実施計画書を合意するものとする。

2 運営権者は、設計業務、施工業務の着手時までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、必要に応じてモニタリング実施計画書を補完する要求性能確認計画書案を作成して公社に提出しなければならない。公社及び運営権者は、各改築業務の着手前に、当該要求性能確認計画書案につき協議の

上、要求性能確認計画書を合意するものとする。

第3節 必要な契約等の締結

(構成企業及び協力企業への委託等)

第16条 運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者と別紙 6 (構成企業及び協力企業並びに業務内容) に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結の上、各業務を委託し、又は請け負わせるものとする。

- 2 運営権者は、前項に基づき各業務を別紙 6 (構成企業及び協力企業並びに業務内容) に定める構成企業及び協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないものとする。

(既往契約等の承継)

第17条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、運営開始日が属する事業年度における維持管理・運營業務及び附帯施設 (既設 PA) に係る附帯事業を実施するため、公社と別紙 7 (運営開始時の契約等の承継) に定める各契約相手方との間の各契約等の承継に必要な手続等 (当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等⁸を除く。) を完了するものとする。

- 2 公社は、運営開始日までに運営開始時の契約等の承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等を完了するよう最大限努力するものとする。
- 3 運営権者は、前項に基づく各契約相手方からの承諾の取得等について、公社が運営権者に対して協力を求めた場合には、これに応じるものとする。

(譲渡対象資産の譲受け)

第18条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 8 (譲渡対象資産譲受契約) に従い、譲渡対象資産の譲渡に関する譲渡対象資産譲受契約書を締結の上、

⁸ 各既往契約の具体的な承継方法 (契約相手方からの承諾の取得による場合のほか、運営権者及び契約相手方間又は公社、運営権者及び契約相手方間の契約等の締結による場合等) については競争的対話及び各契約相手方との協議を経て定める予定であり、本契約中承継方法に関する文言が調整されうる点留意すること。

当該契約書にて定める日までに、運営権者は公社に対して譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等を支払い、公社は運営権者に対して譲渡対象資産を譲渡するものとする。

(出向の受入れ)⁹

第19条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 9 (出向契約) に従い、公社の職員の出向に関する契約書を締結の上、当該契約書にて定める日から、運営権者は公社から当該職員の出向を受け入れるものとする。なお、当該職員の人件費、福利厚生費その他当該契約書にて定める保険料等については、適用される法令等、愛知県道路公社職員給与規程、愛知県道路公社職員の給与支給基準その他公社の規程を適用して公社が支払手続を行い、運営権対価等とは別に運営権者がその経費を負担するものとする。¹⁰

(改築業務に係る CM 契約)

第20条 運営権者は、第 4 章 (改築業務) 第 1 節 (コンストラクションマネジメント) の規定に従い、CM 契約を締結の上、改築業務を実施するものとする。

(附帯施設 (既設 PA) に係る建物賃貸借)

第21条 公社及び運営権者は、第 63 条 (附帯施設 (既設 PA) の貸付) 第 1 項及び別紙 10 (建物賃貸借契約 (既設 PA)) に従い、附帯施設 (既設 PA) に係る建物賃貸借契約 (既設 PA) を締結の上、当該契約書にて定める日に、公社は運営権者に対して附帯施設 (既設 PA) を引き渡すものとする。

(附帯施設 (新設 PA 隣接区域) に係る土地賃貸借)

第22条 公社及び運営権者は、第 64 条 (公社取得用地 (新設 PA 隣接区域) の貸付) 第 2 項及び別紙 11 (土地賃貸借契約 (新設 PA 隣接区域)) に従い、公社取得用地 (新設 PA 隣接区域) に関する土地賃貸借契約を締結の上、当該契約書にて定める日に、公社は運営権者に対して公社取得用地 (新設 PA 隣接区域) を引き渡すものとする。

⁹ 募集要項及び運営権者提案書に基づき、運営権者が公社職員の出向を受け入れる場合には、本実施契約書案中の出向関連の条項を設ける予定である。

¹⁰ 現在の公社の計算書類上、雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。

(その他の提出書類)

第23条 運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者についての次に掲げる各書類の写しを公社に提出しなければならない。ただし、第1号から第3号までについては、基本協定書に基づき提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提出を要しない。

- (1) 定款
- (2) 履歴事項全部証明書
- (3) 印鑑証明書
- (4) 本契約締結及び履行に係る授權を証する取締役会議事録等
- (5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
- (6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の議決権付株式に対する担保権設定に係る契約書
- (7) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書

第3章 維持管理・運營業務

第1節 公共施設等運営権

(公共施設等運営権の効力発生)

第24条 基本協定書及び平成28年●月●日付けの運営権設定書に基づき、運営権者が各運営権設定対象施設に係る維持管理・運營業務を実施するため、運営権者に対して別紙2(各施設及び運営権の内容)の第1(運営権設定対象施設)の2(運営権)に示す各運営権設定対象施設単位で設定された各運営権は、いずれも平成28年●月●日(以下「運営開始予定日」という。)に効力を発生するものとする。ただし、次に掲げる条件の全部又は一部が満たされなかった場合(公社が充足しないことを認めた条件を除く。)、公社は各運営権の効力発生を延期することができる(本項に基づき各運営権の効力が発生した日を以下「運営開始日」という。)

- (1) 運営権対価一時金及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
- (2) 第6条(許認可等及び届出・報告)第1項に定める運営権者が本事業の実施を開始するために必要となる許認可等の取得及び維持を行い、又は、届出及び報告を完了していること。

- (3) 第 8 条（事業開始時の引継ぎ）第 1 項に定める事業開始時の引継ぎを完了し、同条第 2 項に定める必要な準備を完了していること。
- (4) 第 9 条（本事業の実施体制等）第 2 項に定める事業実施体制等が公社に提出され、公社の確認を得ていること。
- (5) 第 10 条（維持管理・運營業務の実施に係る準備）第 1 項に定める維持管理・運營業務に係る計画書等が公社に提出され、公社の確認を得ていること。
- (6) 第 12 条（利便施設等の運營業務の実施に係る準備）第 1 項に定める利便施設等に係る実施体制等が公社に提出され、公社の確認を得ていること。
- (7) 第 14 条（供用約款）第 2 項に定める供用約款案が公社に提出され、同条第 3 項に基づく公社の確認を得ていること。
- (8) 第 15 条（モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書）第 1 項に定めるモニタリング実施計画書案が公社に提出され、モニタリング実施計画書につき公社と運営権者が合意していること。
- (9) 第 16 条（構成企業及び協力企業への委託等）に定める運営権者と別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等が締結され、第 72 条（第三者への委託及び請負）第 2 項に基づき、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面が公社に提出されていること。
- (10) 第 17 条（既往契約等の承継）に定める公社と別紙 7（運営開始時の契約等の承継）に定める各契約相手方との間の各契約等の承継に必要な手続等が完了していること。ただし、当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等を除く。
- (11) 第 18 条（譲渡対象資産の譲受け）に定める公社と運営権者との間で譲渡対象資産譲受契約書が締結され、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
- (12) 第 19 条（出向の受入れ）に定める公社と運営権者との間で出向契約が締結されていること。
- (13) 第 23 条（その他の提出書類）に定める各書類が公社に提出されていること。
- (14) 第 125 条（金融機関等との協議）に定める公社と金融機関等との間で協定書が締結されていること。
- (15) 基本協定書第 3 条第 2 項に定める出資者保証書及び誓約書が公社に提出されていること。

- (16) 運営権者に本契約に対する重大な義務違反がないこと。
- 2 前項の定めに従い各運営権の効力が発生した場合には、当該効力発生時点における各運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任はそれぞれ公社から運営権者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、公社は運営権者に対して運営権の効力発生を証する書面を交付する。
 - 3 各運営権の存続期間は、運営開始日から別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 1（運営権設定対象施設）の 2（運営権）に定める各満了日までとする。
 - 4 運営権者は、第 1 項に基づく各運営権の効力発生後、自らの費用により、PFI 法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、公社はこれに協力するものとする。
 - 5 公社の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日が遅延した場合、公社は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。
 - 6 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由以外の事由により、運営開始予定日が遅延した場合、運営権者は、かかる遅延に伴い自らに発生した全ての増加費用及び損害を負担する。

（運営権対価の支払及び返還）

第25条 運営権者は、別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時金）及び第 3（運営権対価分割金）に規定する方法に従い、公社に運営権対価及び運営権対価分割金に係る利息並びにこれらに係る消費税等（以下総称して「運営権対価等」という。）を支払う。

- 2 前項に基づく運営権対価及び運営権対価分割金に係る利息が別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時金）及び第 3（運営権対価分割金）に定める支払期限までに支払われなかった場合、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該遅延期間に応じ第 126 条（遅延利息）に規定される遅延利息を公社に支払わなければならない。
- 3 運営開始日以降において、全部又は一部の運営権が存続期間の満了日よりも前に取り消された場合、運営権対価等に関する取扱いは次に掲げるとおりとする。
 - (1) 運営権対価分割金及びこれに係る利息

運営権者は、当該取消しに係る運営権（以下この項において「取消対象運営権」という。）の取消しの効力発生の翌日以降の運営権対価分割金及びこれに係る利息については支払義務を負わない。ただし、取消対象運営権の取消しの効力発生日が属する半期（以下この項において「精算対象半期」という。）に係る運営権対価分割金の弁済期が到来していない場合には、①精算対象半期に対応する運営権対価分割金の金額を精算対象半期の総日数で除して得られる金額に、精算対象半期の初日（同日を含む。）か

ら当該取消対象運営権の取消しの効力発生日（同日を含む。）までの期間の日数（以下「精算対象日数」という。）を乗じて得られる金額及び②当該①の金額に【1.18】¹¹%を乗じ、精算対象日数に応じて1年を365日とする日割計算で算出した金額（以下この項において「精算金額」という。）につき、当該取消しの効力発生日の翌日において弁済期が到来したものとみなし、運営権者は、公社に精算金額を支払うものとする。

(2) 運営権対価一時金

公社が運営権者から受領した運営権対価一時金については、取消対象運営権の運営開始日（同日を含む。）からその存続期間の満了日（同日を含む。）までの総日数で均等割付配分した金額に、残存期間（取消対象運営権の取消しの効力発生日の翌日から当該取消対象運営権の存続期間の満了日（同日を含む。）までの期間をいう。）の日数を乗じて得られる金額を、公社は運営権者に対し返還するものとする。ただし、当該返還額に利息等は付さないものとし、また、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。

第2節 維持管理・運營業務の実施

（維持管理・運營業務の実施）

第26条 運営権者は、事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び費用において、交通管理業務、維持業務、施設点検及び修繕業務、危機管理対応業務並びに運營業務を実施しなければならない。

（危機管理対応業務）

第27条 各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のある災害及び事故の発生が予見される場合並びに各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のある災害及び事故が発生した場合、本契約で別途定める場合を除き、要求水準書に従って対応するものとする。

- 2 前項のほか、公社又は運営権者は、緊急に対応すべき事項が発生したことを知ったときは、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権者は、本項の通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。

¹¹ 募集要項に定めるとおり、公社における国債等による期待運用利回りを考慮した利率である。

(運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任)

第28条 運営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施した結果、運営開始日において既に存在したものととして発見し、運営開始日から2年以内に公社に対して通知した瑕疵につき、公社が当該通知を正当と認めた場合には、次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。

- (1) 公社自らの費用で修補等を行うこと。なお、運営権者による本事業の実施に著しい支障がない限り、修補等の時期については公社が決定する。
- (2) かかる瑕疵により運営権者に生じる追加費用を負担すること。

(特定の修繕業務の実施)

第29条 運営権者が要求水準書<維持管理・運営業務編>に定める衣浦トンネルの機能強化(耐震工事を含む。)に係る業務を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予定事業費は約41億円、予定事業期間は平成29年度から平成32年度までとし、事業費及び事業期間については別途公社が指定するものとする。

- 2 運営権者が要求水準書<維持管理・運営業務編>に定める猿投グリーンロードの八草大橋(下り)下部工の補修工事に係る業務を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予定事業費は約2億5千万円、予定事業期間は平成32年度までとし、事業費及び事業期間については別途公社が指定するものとする。
- 3 本条に基づく各業務の実施方法については、第4章(改築業務)に従うものとする。

(大規模更新)

第30条 公社又は運営権者は、各運営権の存続期間の満了日まで大規模更新が必要と判断した場合、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権者は、本項の通知を受けた場合、要求水準書の変更を含め当該状況を可及的速やかに解消すべく協議するものとし、運営権者は公社の指示に従うものとする。

- 2 大規模更新を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。
- 3 大規模更新の実施方法については、第4章(改築業務)の規定に従うものとする。

第4章 改築業務

第1節 コンストラクションマネジメント

(コンストラクションマネージャーの配置)

第31条 運営権者は、本契約締結後速やかに、要求水準書<改築業務編>に規定されたコンストラクションマネージャーの要件を全て満たす者をコンストラクションマネージャーとして配置の上、公社に通知しなければならない。

- 2 運営権者は、本契約締結後速やかに、コンストラクションマネージャーとCM契約を締結し、コンストラクションマネージャーに対し、本契約、要求水準書及び改築業務に係る計画書等に従った建設マネジメント業務を実施させるものとする。

(CM契約の規定事項)

第32条 運営権者は、CM契約において、コンストラクションマネージャーの義務として、次に掲げる事項を定めなければならない。

- (1) 公社の利益の最大化のために行動すべきこと。
- (2) 建設マネジメント業務を実施し、及び国土交通省完了検査に対し協力すべきこと。
- (3) コンストラクションマネージャーは、専門業者になることはできないこと。
- (4) 要求水準書<改築業務編>に規定された要件を満たす統括管理技術者を配置すること。
- (5) オープンブック方式の実施に係る運営権者の本契約に基づく義務の履行に必要なとなる情報を開示すること。

(改築業務費用の構成)

第33条 改築業務の実施に必要な費用（以下「改築業務費用」という。）は、業務の実施に要する原価（次項に掲げる原価の総称をいい、以下「業務原価」という。）、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び運営権者の経費から構成されるものとする。

- 2 業務原価は、要求水準書<改築業務編>に示す調査原価、測量原価、設計原価、工事原価から構成される。
- 3 マネジメントフィーは、要求水準書<改築業務編>に示すコンストラクションマネージャーの継続運営等に必要とする費用とする。
- 4 運営権者の経費は、要求水準書<改築業務編>に示す運営権者の業務実施に必要な

な費用とする。

(改築業務費用の考え方)

第34条 改築業務費用は、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。

- (1) 工事原価とマネジメントフィー（施工業務分）の合計は、県基準積算による工事価格以下であること。
 - (2) 調査・測量・設計原価は、それぞれ県基準積算の業務価格以下であること。
 - (3) 運営権者の経費とマネジメントフィー（調査・測量・設計業務分）の合計は、全ての業務原価（調査・測量・設計・工事原価）とマネジメントフィー（施工業務分）の合計の【4%以下】¹²であること。
- 2 運営権者は、公社との間で個別の発注単位ごとに前項の改築業務費用及び工期等を確定し、契約を締結するものとする。

(改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更)

第35条 日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に伴い、「工事価格」を変更することができるのは、コンストラクションマネージャーと専門業者との間で締結される工事請負契約の期間が12ヶ月間を超える場合に限り、変更額は、契約日から12ヶ月を経過した後の変動前残工事価格（変更時の出来形部分に相応する工事価格を控除した額）と変動後残工事価格（変動後の賃金水準又は物価水準を基礎に算出した変更前残工事価格に相応する額）との差額が1000分の15を超える額とする。

- 2 変動前残工事価格及び変動後残工事価格は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき公社と運営権者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、公社が定め、運営権者に通知する。
- 3 第1項の規定による変更は、この条の規定により工事価格の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中工事価格とあるのは、「直前のこの条に基づく工事価格の変更の基準とした日」とするものとする。
- 4 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事価格が不相当となったときは、公社又は運営権者は、前各項の規定によるほか、工事価格の変更を請求することができる。
- 5 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事価格が著しく不相当となった

¹² マネジメントフィーの率は、4%以下の範囲で民間事業者からの提案を受け、その後の競争的対話を経て決定する。

ときは、公社又は運営権者は、前各項の規定にかかわらず、工事価格の変更を請求することができる。

- 6 前二項の場合において、工事価格の変更額については、公社と運営権者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、公社が定め、運営権者に通知する。

(改築業務に係る計画書等の作成)

第36条 運営権者は、コンストラクションマネージャーに対して、事前検討業務の検討結果等に基づき、改築業務業務計画書の作成を指示し、コンストラクションマネージャーから提出された改築業務業務計画書を確認した上、当該業務計画書を改築業務に係る計画書等として、第11条（改築業務の実施に係る準備）第1項の規定に従い、公社に提出し、確認を受けるものとする。

(専門業者の選定)

第37条 前条（改築業務に係る計画書等の作成）の規定に従い、改築業務に係る計画書等の公社による確認を受けたときは、運営権者は、コンストラクションマネージャーに対し、適正な競争環境と透明性が担保できる競争入札（以下この条において「専門業者選定入札」という。）により、専門業者に対する各改築業務対象施設の測量・調査・設計・施工業務の発注を指示するものとする。

- 2 運営権者は、コンストラクションマネージャーに対し、専門業者選定入札の実施及び専門業者と締結する契約に関して、要求水準書<改築業務編>に規定された事項を指示するものとする。

(インセンティブフィー)

第38条 公社及び運営権者は、各改築業務の施工業務に係るコンストラクションマネージャーと専門業者との間で締結される工事契約後の工事原価及びマネジメントフィーの合計額を、インセンティブ基準価格として設定するものとする。

- 2 運営権者が各改築業務に係る施工業務を実施するにあたり、施工時VEにより工事原価が安価となった場合には、公社は、運営権者に対し、インセンティブフィーとして、コスト縮減額の50%相当額を支払うものとする。
- 3 施工時VEにより工事原価を縮減した時には、本契約時に設定したマネジメントフィー率によりマネジメントフィーを縮減するものとする。

(オーブンブック方式)

第39条 改築業務費用の算定及び支払に関する透明性を確保するため、運営権者は、公社に対し、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、全ての業務原価に関する情

報、マネジメントフィーの内訳に関する情報及び運営権者の経費に関する情報を開示するものとする。

- 2 公社及び運営権者は、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、オープンブック方式の実施体制を整備する。
- 3 運営権者は、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、内部監査の他に、運営権者が選定する第三者による監査を四半期ごとに実施し、その監査結果について、遅滞なく公社に報告を行うものとする。

(改築業務費用の支払方法)

第40条 公社は、運営権者に対して、運営権者による改築業務の実施の対価として、本契約及び要求水準書<改築業務編>の規定に従い、改築業務の実施に必要な費用（以下「改築業務費用」という。）としてのコストプラスマネジメントフィーに、インセンティブフィーを加算した金額を、第34条（改築業務費用の考え方）に定める範囲内で支払う。

- 2 運営権者は、第57条（公社による完了検査）第5項に規定する完了検査の結果の通知を公社から受けたときは、当該通知にかかる各改築業務対象施設につき改築業務費用を請求することができる。公社は、本項前段の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に改築業務費用を支払わなければならない。
- 3 公社の責めに帰すべき事由により、前項の規定による改築業務費用の支払が遅れた場合においては、運営権者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を公社に請求することができる。

(前金払及び中間前金払)

第41条 運営権者は、公社に対して各改築業務対象施設の改築業務費用額の10分の4の範囲内において、公社が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払を請求することができる。

- 2 公社は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 3 運営権者は、第1項の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、工事完了日を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を公社に寄託しなければならない。
- 4 運営権者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中

間前払金に関し、工事完了日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を公社に寄託し、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。

- 5 運営権者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、公社又は公社の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、公社又は公社の指定する者は、運営権者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を運営権者に通知しなければならない。
- 6 運営権者は、各改築業務対象施設の改築業務費用額が著しく増額された場合においては、その増額後の各改築業務対象施設の改築業務費用額の10分の4の範囲内において、公社が定めた率により計算した額（第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、増額後の各改築業務対象施設の改築業務費用額の10分の4の範囲内において、公社が定めた率により計算した額及び増額後の各改築業務対象施設の改築業務費用額の10分の2の額の合計額）から受領済みの前払金（中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下、この条及び次条において同じ。）を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において運営権者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を公社に寄託しなければならない。
- 7 第4項及び前項の規定による請求があったときは、第2項の規定を準用する。
- 8 運営権者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

（部分払）

第42条 運営権者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する各改築業務対象施設の改築業務費用額相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、請負代金相当額は、第3項の確認に基づき公社が通知した出来形割合を各改築業務対象施設の改築業務費用額に乗じて得た額とする。

- 2 運営権者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を公社に請求しなければならない。
- 3 公社は、前項の場合において、遅滞なく運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、公社は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

- 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とする。
- 5 運営権者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、公社は、適法な請求書を受理した日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
- 6 部分払金の額は、次の式により算定する。

$$\text{部分払金の額} \leq A - B - C$$
 以上の式の右辺における各項はそれぞれ次の式により算定する。

$$A = \text{請負代金額} \times \text{出来形割合} \times 9/10$$

$$B = \text{前払金額及び中間前払金額} \times \text{出来形割合}$$

$$C = \text{支払済部分払金の額}$$
- 7 運営権者が第1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。
 - (1) 各改築業務対象施設の改築業務費用額 1,000 万円まで 1 回
 - (2) // 3,000 万円まで 2 回以内
 - (3) // 6,000 万円まで 3 回以内
 - (4) 各改築業務対象施設の改築業務費用額 6,000 万円を超える場合は、4 回に、6,000 万円を超えるごとに 1 回を加えた回数以内

第2節 事前検討業務

(事前検討業務の実施)

- 第43条 運営権者は、本契約締結後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、既往業務成果・設計条件・施工条件の精査、設計・施工上の課題と関連法規等の手続の抽出、各種の改善提案その他の事前検討業務を実施する。
- 2 公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメントフィーの一部として、事前検討業務の実施の対価を支払う。

第3節 事前調査業務

(事前調査業務の実施)

- 第44条 運営権者は、事前検討業務の完了後速やかに、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担に従い、測量・地質調査・環境調査その他の調査など施工業務の着手前に実施することが必要であると事前検討業務において抽出し、第11条（改築業務の実施に係る準備）第1項に従い策定した

改築業務に係る計画書等に記載した業務（以下「事前調査業務」という。）を実施する。

- 2 公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメントフィーの一部として、事前調査業務の実施の対価を支払う。
- 3 運営権者は、第 1 項の規定により実施する事前調査業務を終了したときは、当該業務に係る報告書を作成の上、速やかに公社に提出してその確認を受けなければならない。
- 4 運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の結果、募集要項等の内容と相違する事実が発見され、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担又は施工計画書に従って改築業務対象施設の建設を実施することができないと合理的に見込まれるときは、公社及び運営権者は、その対応について協議するものとする。
- 5 運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の不備、誤謬等又は運営権者が各種調査を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、運営権者が負担するものとする。
- 6 本事業用地に募集要項等において明示されていなかった地中埋蔵物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の予測できない瑕疵が発見された場合、公社は必要な措置を講ずるものとする。この場合において、運営権者は、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担及び施工計画書を見直すなど、必要な協力を行うものとする。

（公社用地取得支援）

第45条 公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地（改築業務対象施設）の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを得ない場合には、公社は公社取得用地（改築業務対象施設）の所有権等の取得を中止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損害が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するものとする。

- 2 運営権者は、事前調査業務の一部を構成する業務として、改築業務に係る計画書等及び要求水準書に定める公社と運営権者の業務分担に従い、公社による公社取得用地（改築業務対象施設）の取得に必要な用地測量、図面作成、用地調査、物件調査、用地取得関係書類の作成支援その他の公社用地取得支援業務（以下「公社用地取得支援業務」という。）を、公社と緊密に調整を行いつつ適時適切に実施する。
- 3 公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメントフィーの一部として、公社用地取得支援業務の実施の対価を支払う。

第4節 改築業務対象施設の設計

(設計業務業務計画書の提出)

第46条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、改築業務対象施設について設計業務業務計画書及び要求性能確認計画書を作成し、公社に提出しなければならない。

(改築業務対象施設の設計)

第47条 運営権者は、設計業務業務計画書の作成後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計業務業務計画書及び要求性能確認計画書に従い、設計業務を実施する。

- 2 公社は、運営権者の改築業務対象施設の設計状況を随時監視することができるものとし、運営権者に対して、随時設計図書の提出を求めることができる。運営権者は、かかる公社の要求に速やかに応じなければならない。
- 3 公社は、運営権者に対し、改築業務対象施設の設計に関して意見を表明することができる。本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書に反するおそれがない限り、運営権者は、公社からの改築業務対象施設の設計に関する意見を最大限に考慮するものとする。

(設計図書の提出及び確認)

第48条 運営権者は、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担に従い、設計図書を公社に提出し、その確認を受けなければならない。

- 2 公社は、前項に基づき提出された設計図書が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書その他公社と運営権者との合意事項に従っていないと判断する場合には、運営権者と協議の上、運営権者の負担において修正することを求めることができる。公社は、かかる修正を求めない場合は、設計図書の確認を完了した旨を運営権者に通知するものとする。
- 3 運営権者は、前項の規定に基づき公社より修正要求を受けた場合、速やかに修正しなければならない。この場合、運営権者は、速やかに当該修正の結果について書面により公社に報告し、確認を受けなければならない。当該修正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。
- 4 運営権者は、第2項に規定する通知若しくは確認又は第3項に規定する確認を行った後に設計図書の変更を行う場合は、あらかじめ公社の確認を受けなければならないものとする。

第 5 節 改築業務対象施設の建設

(改築業務対象施設の監理業務)

第49条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に従い、監理業務を実施する。

(施工計画書の提出)

第50条 運営権者は、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担に従い、改築業務対象施設の着工予定日までに、施工計画書及び要求性能確認計画書を公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。運営権者は、施工計画書を公社に提出した後に当該書面の修正が必要となった場合には、適宜これを修正し、修正後速やかに公社に報告するものとする。

(改築業務対象施設の施工)

第51条 運営権者は、コンストラクションマネージャー及び施工企業をして、日本国の法令を遵守の上、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書（これらの書面を総称して以下この項において「施工基準書」という。）に従い、改築業務対象施設の工事（以下「本工事」という。）を実施させよう。本工事が施工基準書に従い実施されていることにつき要求性能確認計画書に従い確認しなければならない。

- 2 運営権者は、建設業法第 22 条第 3 項の承諾を与えてはならない。
- 3 要求水準書及び設計図書において指定されているものを除き、本工事を実施するために必要な施工方法その他一切の手段は、運営権者の責任及び費用負担において定めるものとする。

(本工事の進捗状況の報告)

第52条 運営権者は、本工事の進捗状況を管理及び把握し、毎月 1 回、本工事の進捗状況及び施工監理の状況を記録した月間工事進捗状況報告書（モニタリング基本計画に従い開催される月次連絡会議に提出される対外協議資料、監理資料及び業務報告書をいう。）を作成の上、その翌月の 10 日までに公社に対して提出する。

- 2 運営権者は、施工企業をして、施工期間中、工事現場に工事記録を整備させなければならない。
- 3 公社は、施工期間中、運営権者に対し施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
- 4 公社は、運営権者に対して、前 3 項に規定するほか、随時工事の状況を記載し

た報告書の提出を求めることができる。

(本事業用地への立ち入り)

第53条 公社は、改築業務対象施設の工事が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書に従い施工されているかを確認するため、施工期間中いつでも、運営権者に対する事前の書面による通知の上、本事業用地に立ち入り、及び運営権者から説明を受けることができるものとする。この場合、公社は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書又は施工計画書と一致していないことを理由とする場合に限り、運営権者に対し是正要求をなすことができる。

(工事の中止)

第54条 公社は、必要があると認める場合、運営権者に対し、改築業務対象施設の工事の中止の内容及び理由を通知した上で、改築業務対象施設の工事の全部又は一部を一時中止させることができる。

- 2 公社は、前項の規定により改築業務対象施設の工事の全部又は一部を一時中止させた場合には、合理的な期間、工事完了予定日を延期することができ、また、運営権者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本工事の施工を中止したことによる追加費用を負担する。ただし、改築業務対象施設の工事の中止が法令改正又は不可抗力に起因する場合には、別紙 14（法令改正及び不可抗力による費用負担）の第 2（改築業務対象施設に係る改築業務）に従う。

(工期の変更)

第55条 運営権者は、施工計画書に定められた工期（以下「工期」という。）の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、その理由の如何を問わず、その旨を公社に報告する。

- 2 公社又は運営権者が、法令等の改正又は不可抗力により、工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、公社及び運営権者は協議により新しい工期を定めるものとする。この場合の増加費用の負担は別紙 14（法令改正及び不可抗力による費用負担）の第 2（改築業務対象施設に係る改築業務）に従う。
- 3 前項の協議が整わない場合、公社は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに従わなければならないものとする。
- 4 運営権者の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、かかる遅延により生じた一切の増加費用及び損害は運営権者が負担する。
- 5 公社の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、公社は、かかる遅延

に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。

(完了確認)

第56条 運営権者は、改築業務対象施設の建設が完了したときは、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の完了確認を行わなければならない。

- 2 運営権者は、公社に対して、運営権者が前項の完了確認を行う 7 日前までに、当該完了確認を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
- 3 公社は、運営権者が実施する完了確認に立ち会うことができる。ただし、運営権者は、公社が立会いを行ったことをもって本工事に係る責任を軽減され、又は免除されるものではない。
- 4 運営権者は、第 1 項の完了確認において、改築業務対象施設が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書のとおり完成しているか否かについて確認し、完了確認の公社による立会いの有無を問わず、公社に対して、改築業務対象施設の完了確認の結果を確認済証その他の確認結果に関する書面の写し及び完成図書を添えて提出する。
- 5 運営権者は、前項に基づき完成図書を公社に提出した後事業期間終了までの間、完成図書の内容を変更する必要があるときは、速やかに当該変更箇所を記載した書面を公社に提出するものとする。

(公社による完了検査)

第57条 公社は、別段の合意がある場合を除き、前条（完了確認）第 4 項の規定による完了確認の結果の提出を受けた日から 14 日以内に、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書のとおり完成しているか否かを確認するため、運営権者立会いの上、改築業務対象施設の完了検査を実施する。

- 2 前項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書のとおり完成していることを検査の上確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するものとする。
- 3 第 1 項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、公社は、運営権者に対して是正を求めることができる。
- 4 運営権者は、前項の規定に基づき、公社より是正要求を受けた場合、速やかに是正をしなければならず、かかる是正の結果について公社に報告し、検査を受けなければならない。この是正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。
- 5 前項の確認の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、

運営権者提案書及び設計図書のとおり完成していることを検査の上確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するものとする。

- 6 公社は、第 2 項又は前項に規定する完了検査の結果の通知を理由として、改築業務対象施設の建設について何らの責任を負うものではない。
- 7 前各項のほか、運営権者は特措法その他法令に基づいて実施が必要となる完成時の検査について、その実施に協力するものとする。

(改築業務対象施設の完成日)

第58条 改築業務対象施設の完成日は、公社が前条（公社による完了検査）第 2 項又は第 5 項の規定に基づき完了検査の結果を運営権者に通知した日とし、運営権者は当該通知を受けた上で引渡予定日に改築業務対象施設を公社に引き渡すものとする。

(部分使用)

第59条 公社は、第 58 条（改築業務対象施設の完成日）の規定による引渡し前においても、工事目的物である各改築業務対象施設の全部又は一部を運営権者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、公社は、運営権者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。

- 2 前項の場合において、公社は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
- 3 公社は、第 1 項の使用により運営権者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、公社と運営権者とが協議して定める。

(改築業務対象施設の工事完了日の遅延)

第60条 運営権者は、改築業務対象施設の工事完了日が工事完了予定日より遅延することが見込まれる場合には、直ちに当該遅延の原因を通知するとともに、速やかにその対応計画を公社に提出しなければならない。

- 2 運営権者は、前項に規定する対応計画において、改築業務対象施設の可及的速やかな完成に向けての対策及び想定される工事完了日までの予定を明らかにしなければならない。
- 3 運営権者の責めに帰すべき事由により改築業務対象施設（以下この項において「工事完了遅延改築業務対象施設」という。）の工事完了日が工事完了予定日（改築業務対象施設）よりも遅延した場合、運営権者は、公社に対し、違約金として、工事完了遅延改築業務対象施設に係る改築業務費用相当額から出来形部分に相応する改築業務費用相当額を控除した額（1,000 円未満の端数金額及び1,000 円未満の金額は切り捨てる。）につき、遅延日数に応じ、年 14.5 パーセン

トの割合で計算した額を支払うものとする。なお、公社に当該違約金を超える損害があるときは、公社はその損害額を運営権者に請求することができる。

- 4 公社の責めに帰すべき事由によって改築業務対象施設の工事完了日が工事完了予定日（改築業務対象施設）よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、公社は、合理的な範囲で当該増加費用又は損害を負担するものとする。
- 5 法令改正又は不可抗力により、改築業務対象施設の工事完了日が工事完了予定日（改築業務対象施設）よりも遅延した場合の措置については、第 9 章（責任及び損害等の分担）第 3 節（法令改正）及び同第 5 節（不可抗力）に従う。

（改築業務対象施設に係る公共施設等運営権）

第61条 改築業務対象施設については、工事完了日から、当該改築業務対象施設が関連する運営権設定対象施設に係る運営権の対象となるものとする。運営権者は、自らの費用により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続がある場合にはこれを行うものとし、公社はこれに協力するものとする。

（瑕疵担保）

第62条 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設に瑕疵があるときは、運営権者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、公社は、修補を請求することができない。

- 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 58 条（改築業務対象施設の完成日）の規定による引渡しを受けた日から木造、簡易ほ装その他これに準ずる工事目的物の場合は 1 年以内、コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずる工事目的物の場合は 2 年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が運営権者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
- 3 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに運営権者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、運営権者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
- 4 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
- 5 第 1 項の規定は、工事目的物である各改築業務対象施設の瑕疵が支給材料の性

質又は公社若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、運営権者がその材料又は指図が不適當であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

第5章 附帯事業及び任意事業

第1節 附帯事業

(附帯施設(既設PA)の貸付)

第63条 公社及び運営権者は、附帯施設(既設PA)については本契約締結後速やかに、別紙10(建物賃貸借契約(既設PA))に従い、建物賃貸借契約(既設PA)(借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借とする。)を締結の上、当該契約書に定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、また、公社は運営権者に対して附帯施設(既設PA)を引き渡すものとする。

- 2 運営権者が、運営権者提案書に従い、附帯施設(既設PA)の全部又は一部を構成企業及び協力企業に使用させる場合、運営権者が当該第三者との間で締結する建物賃貸借契約は、借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借としなければならない。かつ、建物賃貸借契約(既設PA)の期間満了日を超える契約期間の建物賃貸借契約を締結してはならない。
- 3 運営権者は、第1項に基づく引渡し後、第66条(附帯施設の運営)に従い、附帯施設(既設PA)の運営を行うものとする。

(公社取得用地(新設PA隣接区域)の貸付)

第64条 公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地(新設PA隣接区域)の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを得ない場合には、公社は公社取得用地(新設PA隣接区域)の所有権等の取得を中止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損害が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するものとする。

- 2 前項の場合において、公社が公社取得用地(新設PA隣接区域)の所有権等を取得した場合には、公社は自らの責任及び費用負担において造成を行った後、公社及び運営権者は速やかに、別紙11(土地賃貸借契約(新設PA隣接区域))に従い、公社取得用地(新設PA隣接区域)に関する土地賃貸借契約(新設PA隣接区域)(借地借家法第23条に定める事業用借地権とする。)を締結の上、当該契約書に定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、また、公社は運営権者に対して公社取得用地(新設PA隣接区域)を引き渡すもの

とする。

- 3 運営権者は、前項に基づく引渡し後速やかに、第 65 条（附帯施設の設計及び建設）に従い、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の設計及び建設を行い、あらかじめ道路管理者である公社から道路法第 48 条の 5 に基づく許可を得た上で連結料を納付し、第 66 条（附帯施設の運営）に従い、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の運営を行うものとする。

（附帯施設の設計及び建設）

第65条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、自らの責任及び費用負担において附帯施設（新設 PA 隣接区域）の設計及び建設を行うものとする。かかる設計及び建設に関し、公社及び運営権者は、関係する市町村と必要な協議を行うものとする。

- 2 前項に基づく附帯施設の設計及び建設については、道路法第 48 条の 5 に基づく許可の申請時に運営権者が提示した条件及び当該許可に道路管理者である公社が付した条件を遵守して法令等に従い行うものとする。

（附帯施設の運営）

第66条 運営権者は、関連する各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の満了日又は当該運営権が取り消される日まで、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、附帯施設の維持管理及び運営を行うものとする。

- 2 運営権者は、附帯施設の維持管理及び運営に係る一切の責任及び費用を負担し、また附帯施設の運営により得られた収入を収受することができるものとする。¹³

（附帯施設の増改築その他の変更）

第67条 運営権者は、附帯施設の増改築、撤去その他の変更（日常の維持管理に係るものを除き、設備の変更及び利便施設等の設置を含む。本条において同じ。）を行う場合には、緊急かつやむを得ない場合を除き、あらかじめ公社と協議しなければならない。また、事業区域内における附帯施設（既設 PA）に係る増改築、撤去その他の変更については、道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を得なければならない。

- 2 公社は、法令等の遵守、事故発生回避その他合理的な理由に基づき必要と認めるときは、運営権者に対し、附帯施設の変更を求めることができる。

¹³ 現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。

- 3 運営権者は、正当な理由がある場合を除き、前項の変更に関する公社との協議に応じなければならない。
- 4 第1項及び第2項に基づく協議において合意された附帯施設の増改築、撤去その他の変更については、運営権者は自らの責任及び費用負担において整備するものとする。第65条（附帯施設の設計及び建設）第1項に基づく附帯施設の設計及び建設については、道路法第24条に基づく承認又は第32条に基づく許可の申請時に運営権者が提示した条件及び当該承認又は許可に道路管理者である公社が付した条件を遵守して法令等に従い行うものとする。
- 5 運営権者が、附帯施設（既設 PA）又は公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に隣接する土地又は建物を取得し、これを隣接する附帯施設（既設 PA）又は公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に連結して使用する場合には、道路法第48条の5に定める連結許可を取得し、道路法第48条の7に定める連結料を支払うものとする。

（附帯施設の変更及び終了）

第68条 運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合は、附帯施設の事業の内容の変更又は終了を公社に提案することができる。

- 2 公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、附帯施設の事業の内容の変更又は終了について運営権者と誠実に協議しなければならない。
- 3 第1項の提案に係る通知を受領してから6ヶ月以内に協議がまとまらなかった場合、公社及び運営権者は、合意の上、本契約のうち当該附帯施設に係る部分を解約することができる。この場合、附帯施設（新設 PA 隣接区域）のうち公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価（処分費相当額を除く。）にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかった資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。

第2節 任意事業

（事業区域内において運営権者が任意で行う事業）

第69条 運営権者は、運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了（存続期間の満了による終了を含む。）する日まで、事業区域内において、運営権者提案書に基づき、法令等を遵守して、任意事業を行うものとする。

- 2 運営権者は、任意事業に係る一切の責任及び費用を負担し、また任意事業により得られた収入を収受することができるものとする。
- 3 任意事業の実施のために、別紙12（任意事業用地）に規定する土地について、

道路管理者である公社は、運営権者に対し、道路管理上支障がない限り、道路法第24条に基づく承認又は第32条に基づく許可を与えるものとする。

(事業区域外において運営権者が任意で行う事業)

第70条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、事業区域外において第三者から収入等を得る事業を実施してはならないものとする。

(任意事業の変更及び終了)

第71条 運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合は、運営権者提案書に記載された任意事業の内容の変更又は終了を公社に提案することができる。

- 2 公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、変更に同意するものとする。かかる場合、変更に必要な許認可等は運営権者の責任及び費用負担において取得するものとする。

第6章 その他の事業実施条件

(第三者への委託及び請負)

第72条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、各業務を別紙6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせるものとする。ただし、本契約に別段の定めがある場合又はあらかじめ公社から同意を得た上で、別紙6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業に委託せず、又は請け負わない場合を除く。

- 2 運営権者は、前項に基づき別紙6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結した場合には、速やかに、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、公社に提出しなければならない。
- 3 運営権者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。
- 4 運営権者は、本条に基づき本事業に係る業務を別紙6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては再委

託をさせず、又は下請負をさせないものとする。

- 5 運営権者は、第 1 項に基づく委託又は請負後、受託者又は請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。また、運営権者は、受託者又は請負者が第三者に対して委託し、又は請け負わせた後、再受託者又は下請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、受託者又は請負者をして、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。

(要求水準の変更)

第73条 公社は、要求水準書<総則編>に規定される要求水準の変更事由が発生したと認める場合には、要求水準書を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。

- 2 前項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については公社の負担とする。
- 3 第 1 項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。
- 4 本条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。
- 5 本条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。

(近隣住民に対する説明及び環境対策)

第74条 運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本事業において行われる工事等に関する説明、要望への対応等を行わなければならない。

- 2 運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、騒音、振動、有害物質の排出、地盤沈下、地下水の断絶その他の本事業において行われる工事等が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。
- 3 運営権者は、第 1 項の説明、対応等及び前項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を公社に報告しなければならない。
- 4 公社は、前項の報告で第 1 項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認めるときは、運営権者が行う説明に協力するものとする。

- 5 運営権者は、第1項の説明又は第2項の対策を行ったときは、その結果を公社に報告しなければならない。
- 6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、運営開始日前の道路整備に起因して当該説明又は対策に係る費用が発生した場合には、公社がこれを負担するものとする。

第7章 適正な業務の確保

(要求水準を満たす業務の実施)

第75条 運営権者は、自らの責任及び費用負担において、社会情勢や有料道路に対する要請の変化等に応じて、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書（以下「要求水準」という。）を満たす方法により本事業を実施しなければならない。

(協議会等の設置)

第76条 公社及び運営権者は、公社、運営権者及び運営権者が本事業を実施するにあたり各業務を委託し、又は請け負わせた企業（以下「業務実施企業」という。）間の情報共有、協議及び合意形成を円滑化し、安定的に事業を継続するため、愛知県、公社、運営権者等で構成される協議会、業務報告会及び連絡会議を設置する。協議会、業務報告会及び連絡会議の目的、参加者及び開催頻度については、モニタリング基本計画に規定するとおりとする。

(セルフ・モニタリング)

第77条 運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法によりセルフ・モニタリングを行い、その結果を記載した書面（本事業の各業務に係る計画書及び報告書を含む。）を公社に提出しなければならない。

(公社によるモニタリング)

第78条 公社は、運営権者がモニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法により本事業を実施しているかについて、モニタリングを行う。

- 2 公社が運営権者の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、別紙13（要求水準未充足時のペナルティ）に規定する措置を講ずるものとする。

(モニタリング基本計画等の変更)

第79条 公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、モニタリング基本計画を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。

2 公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、モニタリング基本計画に規定されるモニタリング実施計画書の変更事由が発生したと認める場合には、モニタリング実施計画書又は要求性能確認計画書を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。

3 第1項のモニタリング基本計画の変更又は前項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については公社の負担とする。

4 第1項のモニタリング基本計画の変更又は第2項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。

5 第1項のモニタリング基本計画の変更又は第2項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。

6 第1項のモニタリング基本計画の変更又は第2項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更は書面をもって行うものとする。

第8章 誓約事項

(運営権者による誓約事項)

第80条 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者について次に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを公社に提出しなければならない。

- (1) 定款
- (2) 履歴事項全部証明書
- (3) 印鑑証明書
- (4) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
- (5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の発行済株式に対する担保権設

定に係る契約書

- (6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書

2 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び本契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する【株式会社】であること。
- (2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
- (3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授權その他一切の手続を履践していること。
- (4) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
- (5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
- (6) 【運営権者は、運営権者提案書に記載する増資計画に従って増資すること。】
- (7) 運営権者は、運営開始日以降、公社の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金と資本準備金の合計額を●億円以上に維持すること。
- (8) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めがあること。
- (9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間（運営権者設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する 3 月 31 日までの期間）を事業年度とする定めがあること。

3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、公社の事前の書面による承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。

- (1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
- (2) 株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行
- (3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為

(運営権者に係る株式等)

第81条 運営権者が議決権付株式及び完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の割当を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満たさなければならない。

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
 - (2) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
 - (3) 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
 - (4) PFI法第9条に定める各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
- 2 運営権者は、第1項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、完全無議決権株式を発行し、これを割り当てることができる。
 - 3 完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する完全無議決権株式につき、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。運営権者は、当該譲渡が行われた場合、当該譲渡人に対し、譲受人が第1項の要件を満たした上で当該譲渡を行ったことを誓約させるとともに、当該株式の譲渡先等、公社が必要とする情報を報告するものとする。
 - 4 議決権株式は、会社法第2条第17号に定める譲渡制限株式でなければならない。
 - 5 運営権者は、第1項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、議決権付株式を発行し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当てる場合には、公社の事前の書面による承認を得なければならない。
 - 6 議決権付株式を保有する者は、自ら保有する議決権付株式につき、他の議決権付株式を保有する者、又は、公社との間で締結された契約等に基づきあらかじめ処分先として認められた者(第125条(金融機関等との協議)に基づく協定を締結の上当該株式に担保権を設定した金融機関等を含む。)以外の第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、公社の事前の書面による承認を得なければならない。運営権者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について公社の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
 - 7 公社は、前項に定める譲渡につき、当該株式の譲受人が第1項の要件を満たし、かつ、当該譲渡が運営権者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承認するものとする。運営権者は、当該承認を得て当該譲渡が行

われた場合、当該譲渡人に対し、譲受人が第 1 項の要件を満たした上で当該譲渡を行ったことを誓約させるとともに、当該株式の譲渡先等、公社が必要とする情報を報告するものとする。

- 8 前 2 項の規定にかかわらず、代表企業は、運営開始日から 5 年を経過する日まで、自らの議決権付株式の譲渡を行うことはできない。

(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)

第82条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。

- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

(運営権の譲渡等)

第83条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、各運営権につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。

- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、全部又は一部の運営権の譲渡の申請があった場合、新たに運営権者となる者の欠格事由や募集要項等適合性の審査等、運営権者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合（公社の会計規則に定める随意契約事由に該当する事由が存在するものと公社が認める場合をいう。）であり、かつ、当該譲渡後においても運営権の存続期間の満了日まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたときに限り、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく許可を行うものとする。なお、公社は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
 - (1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、公社に対して承諾書を提出すること。
 - (2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。

(3) 譲受人の全ての株主（持分会社の場合には社員）が、公社に対して出資者保証書と同様の内容の誓約書を提出すること。

- 3 第1項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、各運営権に抵当権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第125条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

（運営権者の兼業禁止等）

第84条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本事業に係る業務並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。

第9章 責任及び損害等の分担

第1節 責任及び損害等の分担原則

（責任及び損害等の分担原則）

第85条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。

- 2 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する公社による承認、確認若しくは立会い又は運営権者からの公社に対する報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、公社は何ら責任を負担しない。
- 3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、全て運営権者が負担するものとする。
- 4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課（消費税等に係る税率の改正を含む。）は、全て運営権者の負担とする。

第2節 政策変更

（政策変更に基づく通知の付与）

第86条 本契約締結後に国及び地方公共団体による政策が変更され、又は決定されたことにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、公社はその内容の詳細を記載した書面により直ちに運営権者に対して通知しなければならない

ない。

- (1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
 - (2) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
 - (3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
- 2 公社及び運営権者は、運営権者が公社から前項の通知を受領した日又は公社が運営権者から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日以降において、本契約に基づく自己の義務が適用される政策に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される政策に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は当該政策の変更又は決定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。

(政策変更に基づく協議及び追加費用の負担)

- 第87条 運営権者が公社から前条（政策変更に基づく通知の付与）第1項の通知を受領した場合又は公社が運営権者から前条（政策変更に基づく通知の付与）第1項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該政策の変更又は決定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければならない。
- 2 前項の協議にかかわらず、運営権者が公社から前条（政策変更に基づく通知の付与）第1項の通知を受領した日又は公社が運営権者から前条（政策変更に基づく通知の付与）第1項の事由が発生した旨の通知を受領した日から120日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）についての合意が成立しない場合、公社が当該政策の変更又は決定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用は、公社が負担するものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。

第3節 法令改正

(法令改正に基づく通知の付与)

- 第88条 本契約締結後に法令等が改正され、又は制定されたことにより、次に掲げるい

ずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。

- (1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
 - (2) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
 - (3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
- 2 公社及び運営権者は、本契約に基づく自己の義務が適用される法令等に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は当該法令等の改正又は制定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。

(法令改正に基づく協議及び追加費用の負担)

- 第89条 公社が運営権者から前条（法令改正に基づく通知の付与）第1項の通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条（法令改正に基づく通知の付与）第1項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該法令等の改正又は制定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければならない。
- 2 前項の協議にかかわらず、当該改正又は制定がなされた法令等の公布日から120日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）についての合意が成立しない場合、公社が当該法令等の改正又は制定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙14（法令改正及び不可抗力による費用負担）に記載する負担割合によるものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。

(法令改正による解除)

- 第90条 本契約締結後における法令等の改正又は制定により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、公社又は運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- (1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。

- (2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。

第4節 税制改正

(税制改正に基づく通知の付与)

第91条 本契約締結後に次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。

- (1) 道路の整備・運営に影響を及ぼす税制等の改正又は制定があったとき。
- (2) 改築業務並びに要求水準書<維持管理・運營業務編>に定める衣浦トンネルの機能強化(耐震工事を含む。)に係る業務及び猿投グリーンロードの八草大橋(下り)下部工の補修工事に係る業務の実施に際して消費税等に係る税率の改正があったとき。

(税制改正に基づく協議及び追加費用の負担)

第92条 公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第1号に関する通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条(税制改正に基づく通知の付与)第1号の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに追加費用の負担について協議しなければならない。

- 2 前項の協議にかかわらず、公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第1号に関する通知を受領した日又は運営権者が公社から前条(税制改正に基づく通知の付与)第1号の事由が発生した旨の通知を受領した日から120日以内に追加費用の負担についての合意が成立しない場合において、運営権者による増加費用の発生を防止手段を講ずることが合理的に期待できなかつたと公社が認めるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税制等の改正又は制定により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。
- 3 公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第2号に関する通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税率の改正により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。

第5節 不可抗力

(不可抗力に基づく通知の付与)

第93条 本契約締結後に不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対

して通知しなければならない。

- (1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
 - (2) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
 - (3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
- 2 公社及び運営権者は、公社が運営権者から前項の通知を受領した日又は運営権者が公社から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。

(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)

第94条 公社が運営権者から前条（不可抗力に基づく通知の付与）第1項の通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条（不可抗力に基づく通知の付与）第1項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければならない。

- 2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）についての合意が成立しない場合、公社が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙14（法令改正及び不可抗力による費用負担）に記載する負担割合によるものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。

(不可抗力への対応)

第95条 不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、運営権者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。

- (1) 本契約の全部又は一部が履行不能となったとき。
- (2) 全部又は一部の運営権設定対象施設又は改築業務対象施設への重大な損害が発生したとき。

(不可抗力による解除)

第96条 不可抗力の発生により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、公社又は運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部又は一部を終了することができる。かかる場合には、第94条(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、不可抗力により生じた自らの損害についてそれぞれ負担するものとする。

- (1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。
- (2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。

第6節 物価変動

(物価変動に基づく報告及び確認)

第97条 公社及び運営権者は、事業期間中、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務に係る費用(本契約締結時点における運営権者の損益計算書上の●¹⁴に相当する費用を意味し、以下「本物価変動対象費用」という。)に関する市場変動による物価の変動の有無及び割合につき、本条に定める報告及び確認を行うものとする。

- 2 前項に定める物価の変動の有無及び割合は、日本銀行が公表する消費税を除く企業向けサービス価格指数(総平均)又はこれに相当する指数に係る確報値のうち、本物価変動対象費用に関する物価の指数(以下「本物価指数」という。)を用いて算出されるものとする。
- 3 運営権者は、本契約締結後、本契約の締結日が属する月を対象とする本物価指数が公表された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報を取得の上、公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。本項に基づく公社の確認後の当該本物価指数を100とみなすものとする(以下「平成28年度●月物価指数」という。)
- 4 運営権者は、本契約の締結日が属する暦年の翌年以降、毎年、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間を対象とする本物価指数が公表された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報(当該対象となる年度における各月の本物価指数及びその前年度における各応当月の本物価指数の比率として前年比(%)として示される正又は負の数値(以下「前年比指数」とい

¹⁴ 募集要項等公表時点の公社の損益計算書上、事業資産管理費のうち道路管理費、並びに一般管理費のうち一般管理費及び退職給与引当金繰入に相当する費目を意味し、運営権者の損益計算書を踏まえ挿入する予定である。

う。)を含む。)を取得するものとする。

- 5 運営権者は、前項に基づく当該本物価指数に関する情報の取得後、速やかに、次に掲げる計算式に従い、正又は負の数値（以下「前年比変化率」という。）を算出するものとする。

(1) 本契約の締結日が属する事業年度については、本契約の締結日が属する月から、翌年の3月までの各月における各前年比指数を加算の上、当該月数で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値

(2) 本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降各運営権設定対象施設に係る運営権が終了する日が属する事業年度の前年度までについては、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間の各月における各前年比指数を加算の上、12で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値

(3) 各運営権設定対象施設に係る運営権が終了する日が属する事業年度については、当該年度の4月から、当該運営権が終了する日が属する月までの各月における各前年比指数を加算の上、当該月数で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値

- 6 運営権者は、前項に基づく前年比変化率の算出に加え、速やかに、次に掲げる計算式に従い、正又は負の数値（以下「本物価変動指数」という。）を算出するものとする。

$$\text{本物価変動指数} = \frac{\text{前年度物価指数} \times (100 + \text{前年比変化率})}{100}$$

前年度物価指数とは、本契約の締結日が属する事業年度に関しては、平成28年度●月物価指数を意味し、本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降の年度に関しては、それぞれ上記に定める計算式に従い算出される前年度の本物価変動指数を意味する。なお、上記に定める計算式に用いられる前年度物価指数は、小数点第二位で四捨五入した数値を用いるものとする。

- 7 運営権者は、前3項に定める情報及び数値の取得及び算出後、速やかに公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。

(物価変動に基づく費用の負担及び帰属)

第98条 各年度の本物価変動指数が、平成28年度●月物価指数と比較して、1.5%以内の上昇又は下落にとどまる場合、当該増加し、又は減少した本物価変動対象費用については、運営権者の負担又は帰属とする。

- 2 各年度の本物価変動指数が、平成28年度●月物価指数と比較して、1.5%を超えて上昇した場合、1.5%以内の増加した本物価変動対象費用については、運営

権者の負担、1.5%を超えて増加した本物価変動対象費用については、公社の負担とし、公社は当該本物価変動対象費用相当額を運営権者に対して支払うものとする。

- 3 各年度の本物価変動指数が、本基準物価指数と比較して、1.5%を超えて下落した場合、1.5%以内の減少した本物価変動対象費用については、運営権者の帰属、1.5%を超えて減少した本物価変動対象費用については、公社の帰属とし、運営権者は当該本物価変動対象費用相当額を公社に対して支払うものとする。
- 4 本条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う本物価変動対象費用相当額については、前条（物価変動に基づく報告及び確認）第7項に基づく公社による本物価変動指数確認の直後に到来する【9月末日】¹⁵（同日を含む。）までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。

第7節 需要変動

（計画料金収入等）

- 第99条 各運営権設定対象施設に係る維持管理・運營業務につき、事業期間中、各事業年度で計画される料金収入（以下「計画料金収入」という。）、当該事業年度で計画される交通量（以下「計画交通量」という。）及び計画料金収入の算定の基礎となる計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）は、別紙5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第1（計画料金収入、計画交通量及び計画料金表）にそれぞれ規定するとおりとする。
- 2 公社及び運営権者は、本契約締結後概ね10年ごとを目処に、相手方当事者に対して計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。公社及び運営権者が計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に合意した場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて本節に基づく需要変動による調整が行われるものとする。
 - 3 公社及び運営権者は、第103条（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担）及び別紙5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に基づき予定競合路線又は予定外競合路線の供用開始日又は無料開放日から3年経過後を目処に、相手方当事者に対して計画料金収入、計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）、計画料金収入

¹⁵ 本物価変動指数確認の直後に到来する運営権対価分割金の支払期限と同日にして調整することを予定しているが、運営権の存続期間の最終年度分の調整は当該存続期間満了日後に行う予定であるため、当該記載としている。需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整についても同じ。

(当初より競合路線考慮)及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。公社及び運営権者が計画料金収入、計画料金収入(当初より競合路線考慮無し)、計画料金収入(当初より競合路線考慮)及び計画交通量の内容の変更合意した場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて本節に基づく需要変動による調整が行われるものとするが、次節に基づく競合路線の新規開設等による調整は行わないものとする。

(需要変動に基づく実績料金収入等)

第100条 運営権者は、事業期間中、要求水準書、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に従い、毎月10日までに、公社に対して、前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値を報告し、公社の確認を受けなければならない。本項に基づき公社の確認後の料金収入の実績値を、以下「実績料金収入」、交通量の実績値を、以下「実績交通量」という。

(需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担)

第101条 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(別紙5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、増加し、又は減少した場合、当該増加し、又は減少した料金収入の帰属又は負担については別紙5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第2(需要変動に基づく調整)に規定するとおりとする。

- 2 本条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額については、別紙5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第2(需要変動に基づく調整)に基づき各金額相当額が算出された日の直後に到来する【9月末日】(同日を含む。)までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。

第8節 競合路線の新規開設等

(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)

第102条 運営権者は、事業期間中、別紙5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第3(競合路線)に規定される各運営権設定対象施設に係る交通量に影響を与えうる競合路線(以下「予定競合路線」という。)が供用開始又は無料

開放をされた場合には、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に規定する報告において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始又は無料開放により影響を受けた前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値（インター間別、車種別及び料金別を含む。）を報告し、公社の確認を受けなければならない。

- 2 運営権者は、事業期間中、予定競合路線以外の競合路線の供用開始により各運営権設定対象施設に係る交通量に大幅な変動があり、料金収入額が減少したと判断した場合には、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に規定する報告において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始により影響を受けた前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値（インター間別、車種別及び料金別を含む。）を報告し、公社の確認を受けることができる。当該報告を受けた後、公社が本契約の締結日時点において予見不可能な競合路線であり、かつ、当該競合路線の供用開始により当該運営権設定対象施設に係る交通量に大幅な変動があり、当該競合路線の供用開始により料金収入に影響が生じたと合理的に認めた場合には、次条（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担）第 2 項が適用されるものとする（当該競合路線を以下「予定外競合路線」という。）。

（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担）

第103条 前条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 1 項に基づく公社の確認後、当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により増加し、又は減少した料金収入の帰属又は負担については別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定するとおりとする。

- 2 前条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 2 項に基づく公社の確認後、当該予定外競合路線の供用開始により減少した料金収入の帰属又は負担については別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定するとおりとする。
- 3 本条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額については、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定される各金額相当額が算出された日の直後に到来する【9 月末日】（同日を含む。）までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。

第9節 損害賠償責任

(当事者間の損害賠償責任)

第104条 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生した場合には、相手方当事者は当該当事者に対して損害賠償を請求することができる。

2 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由により運営権者が本事業の中断又は中止をした場合には、運営権者は公社に対して損害賠償を請求することができる。

3 運営権者が本事業の実施に際し、公社の提示条件又は指示を直接の原因として要求水準書に定める業務水準への不適合又は未達成が生じた場合には、運営権者は公社に対して損害賠償を請求することができる。ただし、当該指示等が運営権者の責めに帰すべき事由により行われた場合を除く。

(第三者に及ぼした損害)

第105条 運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を公社に報告しなければならない。

2 運営開始日以降の事由による管理瑕疵又は運営権者の責めに帰すべき事由による事故等を原因として前項の損害が発生した場合には、運営権者は当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。

3 その他の事由による事故等を原因として第1項の損害が発生した場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。

4 公社は、第2項の規定により運営権者が支払うべき損害を第三者に対して賠償した場合、運営権者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営権者は、公社からの請求を受けた場合には、直ちに支払わなければならない。

5 前項の場合その他本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、公社及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。

第10章 本契約の終了及び終了に伴う措置

第1節 本契約の終了

(事業期間)

第106条 本契約の事業期間（以下「事業期間」という。）は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営開始日から平成58年3月31日（同日を含む。）又は本契約

の全部が解除された日（同日を含む。）までとする。

（運営権者の事由による本契約の解除）

第107条 本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次に掲げる事由が発生した場合、公社は、運営権者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
 - (2) 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（運営権者の取締役を含む。）によってその申立てがなされたとき。
 - (3) 運営権者が本契約に基づいて公社に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
 - (4) 運営権者が運営権対価等を別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時金）及び第 3（運営権対価分割金）に定める各支払期日を過ぎても支払わないとき（本契約に別段の定めがある場合を除く。）。
 - (5) 運営権者がモニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に基づき各業務（任意事業に係る業務を除く。）に関して業務実施企業の変更後もなお要求水準を満たしていないと公社が判断したとき。ただし、本号に基づき解除される本契約の範囲は、当該判断の対象となった業務に係る部分に限る。
 - (6) 運営権者が愛知県公共工事請負契約約款第 43 条の 3（暴力団等排除に係る解除）第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
 - (7) 前各号に掲げる場合のほか、運営権者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと公社が認めたとき。
- 2 前項に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものとする。

（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）

第108条 公社は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供する場合その他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合（各運営権設定対象施設の建設等に要した債務の償還が完了した場合を含む。）又はその他公社が必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- 2 公社の責めに帰すべき事由により、公社が本契約上の公社の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、運営権者から 60 日以上

の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能となった場合、運営権者は、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(その他の事由による解除・解約)

第109条 公社又は運営権者は、第 90 条（法令改正による解除）又は第 96 条（不可抗力による解除）に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。

2 公社及び運営権者は、第 68 条（附帯施設の変更及び終了）第 3 項に従い、本契約の一部を合意解約することができる。

第 2 節 本契約の終了に伴う措置

(運営権の取消し)

第110条 前節に従って本契約の全部又は一部が期限前に解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項の規定に従い、公社は終了された運営権設定対象施設に係る運営権を取り消すものとする。

(事業終了時の引継ぎ)

第111条 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了（存続期間の満了による終了を含む。）に際して、要求水準書に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。なお、運営権の終了時点において運営権者が保有している本事業に係る資産のうち、公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかった資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。

2 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。

(運営権設定対象施設の引渡し)

第112条 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了（存続期間の満了による終了を含む。）に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書に適合した状態で公社に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。

2 前項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営期間中において既に存在していた瑕疵で、要求水準書に従って維持管理・運營業務を実施していなかったことによる瑕疵として、当該運営権の終了日から 2 年以内に公社が運営権者に通知した場合については、運営権者は修補等により生じた費用を負担す

るものとする。

- 3 前項により通知されたものを除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき瑕疵があった場合、運営権者は公社に対して一切責任を負わない。

(違約金等)

第113条 第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）の規定により本契約が解除された場合、運営権者は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として公社の指定する期限までに支払わなければならない。

- (1) 運営権設定対象施設（改築業務対象施設を除く。）

解除により終了された運営権設定対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該運営権設定対象施設に係る運営権対価年額相当額の 10%に相当する金額

- (2) 改築業務対象施設

解除により終了された改築業務対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該改築業務対象施設に係る改築業務対象施設別工事上限金額の 10%に相当する金額

- 2 前項の場合において、運営権者は、解除に起因して公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。

(損失補償等)

第114条 第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）の規定により本契約が解除された場合、運営権者は解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損失（ただし、運営権者の逸失利益については 2 年分を上限とする。）の補償を求めることができる。

- 2 第 109 条（その他の事由による解除・解約）第 1 項の規定により本契約が解除された場合の費用の分担については、別紙 14（法令改正及び不可抗力による費用負担）に規定するところによる。
- 3 第 109 条（その他の事由による解除・解約）第 2 項の規定により本契約が解除された場合、公社及び運営権者はお互いに合意解約による損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。

(改築業務対象施設完成日前の本契約の終了)

第115条 改築業務対象施設について、第 57 条（公社による完了検査）に基づく公社による完了検査前に第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）の規定により本契約が解除された場合において、運営権者は、改築業務対象施設事業用地を原

状回復の上公社に返還しなければならない。

- 2 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を講じないときは、公社は、運営権者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、公社の処分について異議を申し出ることができない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、改築業務対象施設完了検査前に本契約が解除された場合において、改築業務対象施設の出来高部分が存在するときは、公社又は公社の指定する第三者は、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分（以下「合格部分」という。）に相応する代金を一括又は分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得することができる。
- 4 改築業務対象施設について、第57条（公社による完了検査）に基づく公社による完了検査前に第108条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）又は第109条（その他の事由による解除・解約）各項の規定により本契約が解除された場合、公社は次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
 - (1) 改築業務対象施設の整備については、本契約の解除にかかわらず存続するものとする。
 - (2) 公社又は公社の指定する第三者が、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を一括又は分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得する。
- 5 第3項及び前項第2号の場合、公社又は公社の指定する第三者は、必要と認めるときは、その理由を運営権者に対して通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。

（運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設）

第116条 本契約の事業期間が終了するまでの間に、運営権の存続期間の満了により当該運営権が取り消された運営権設定対象施設につき、公社が愛知県と協議の上、本契約上の当該運営権設定対象施設に係る条件と同等の条件にて愛知県と運営権者が新たな委託契約を締結することが、当該時点における法令等（愛知県の条例、規則等を含む。）に反するおそれがないと認めた場合には、公社は、運営権者に対して愛知県との間で当該法令等に反しない限度で当該委託契約の締結に関する協議を行うよう求めることができる。かかる場合、運営権者は、愛知県との間で誠実に協議を行うものとする。

（事業終了後の債務引受）

第117条 本契約の事業期間終了後、運営権者が解散等を行う場合には、あらかじめ公社

に対してその旨を通知しなければならない。

- 2 公社は、前項の通知を受領後 60 日以内に、事業期間終了時点においてもなお運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると合理的に認める場合には、代表企業に対して当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。

第 11 章 知的財産権

(著作権の帰属等)

第118条 公社は、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等（公社が著作権を有しないものを除く。）の著作権等は、公社に帰属する。

- 2 公社は、本章に基づく権利の全部又は一部を、いつでも運営権者の承諾を得ることなく愛知県に譲渡することができる。

(著作権の利用等)

第119条 公社は、成果物について、公社の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。

- 2 公社の指定する第三者が運営権者が任意事業のために所有していた施設を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、公社の指定する第三者も有するものとする。
- 3 成果物及び各運営権設定対象施設（ただし、本契約締結時点で建設済みの部分を除く。以下本章において同じ。）のうち著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利（以下「著作者の権利」という。）の帰属は、著作権法の定めるところによる。
- 4 運営権者は、公社（第 2 項における公社が指定する第三者も含む。）が成果物及び各運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者（運営権者を除く。）をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
 - (1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は公社が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
 - (2) 成果物を他人に閲覧させ、複製させ、又は譲渡すること。

- (3) 必要な範囲で、公社又は公社が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
 - (4) 各運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
 - (5) 本契約終了後、各運営権設定対象施設を増改築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
- 5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ公社の承諾を得た場合は、この限りではない。
- (1) 成果物及び各運営権設定対象施設の内容を公表すること。
 - (2) 各運営権設定対象施設に運営権者の実名又は変名を表示すること。
 - (3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

(著作権等の譲渡禁止)

第120条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び各運営権設定対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、公社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。

(第三者の有する著作権の侵害防止)

第121条 運営権者は、成果物及び各運営権設定対象施設（ただし、運営開始日以降に運営権者が本契約に基づき修繕等を行った部分に限る。以下本条において同じ。）が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを公社に対して保証する。

- 2 運営権者は、成果物又は各運営権設定対象施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。

(第三者の知的財産権等の侵害)

第122条 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（本条において「知的財産権等」という。）を侵害しないこと並びに運営権者が公社に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを公社に対して保証する。

- 2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が公社に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有

無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して公社に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、公社に対して補償及び賠償し、又は公社が指示する必要な措置を講ずる。ただし、運営権者の当該侵害が、公社の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。

(知的財産権)

第123条 運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、公社が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、公社は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

第12章 雑 則

(秘密保持義務)

第124条 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報（本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。）を他の者に開示してはならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
 - (1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の従業員、代理人又は請負人に対して、公社及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
 - (2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を当該第三者に対して開示する場合
 - (3) 既に公知の事実となっている情報を第三者に対して開示する場合
 - (4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
- 3 前2項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。

(金融機関等との協議)

第125条 公社は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で別紙 15（公社及び金融機関等との間で締結する協定の規定事項（案））記載の事項に関して協議を行い、当該金融機関等との間で協定書を締結する。

(遅延利息)

第126条 公社又は運営権者が、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日（本条において「履行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、公社については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和 24 年大蔵省告示第 991 号）に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者については、公社の債権に関する遅延利息の率（昭和 32 年大蔵省告示第 8 号）に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。

- 2 公社は、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。

(契約の変更)

第127条 本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。

(準拠法・管轄裁判所)

第128条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。

- 2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(通知方法・計量単位・期間計算等)

第129条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。

- 2 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計量単位は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
- 3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。

- 4 運営権者が本契約に基づき保管し、又は保存すべき文書の取扱い及び期間については、公社の文書管理規程に従うものとする。
- 5 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
- 6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

(疑義に関する協議)

第130条 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。

(以下余白)

別紙1 定義集

次に掲げる定義は五十音順である。

- (1) 「愛知県公共工事請負契約約款（土木工事事用）」とは、愛知県公共工事請負契約約款（土木工事事用）（昭和 48 年 4 月 1 日施行。本契約締結時点における最終改正平成 27 年 4 月 1 日）をいう。
- (2) 「維持管理・運營業務」とは、特措法に定める道路の維持及び修繕に係る維持業務及び施設点検及び修繕業務、特措法に定める道路の管理に係る交通管理業務、危機管理対応業務及び運營業務、並びに、引継ぎ業務の総称をいい、その具体的な業務内容は第 3 章（維持管理・運營業務）、第 111 条（事業終了時の引継ぎ）、第 112 条（運営権設定対象施設の引渡し）、及び要求水準書〈維持管理・運營業務編〉にて定めるものをいう。
- (3) 「維持管理・運營業務に係る計画書等」とは、第 10 条（維持管理・運營業務の実施に係る準備）第 1 項に定義される意味をいう。
- (4) 「インセンティブ基準価格」とは、第 38 条（インセンティブフィー）第 1 項に従い設定される価格をいう。
- (5) 「インセンティブフィー」とは、第 38 条（インセンティブフィー）の規定に従い算出される金額をいう。
- (6) 「運営開始日」とは、第 24 条（公共施設等運営権の効力発生）第 1 項に定義される日をいう。
- (7) 「運営開始予定日」とは、第 24 条（公共施設等運営権の効力発生）第 1 項に定義される日をいう。
- (8) 「運営権」とは、PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
- (9) 「運営権者」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
- (10) 「運営権者経費」とは、コンストラクションマネージャーへの建設マネジメント業務の発注・監理に要する費用、第三者による監査の費用並びに公社及びコンストラクションマネージャーとの調整・協議等に要する費用をいう。
- (11) 「運営権者提案書」とは、代表企業及びその他の構成企業が、（第一次）平成 28 年●月●日付け及び（第二次）平成 28 年●月●日付けで提出した本事業の実施に係る運営権者提案書一式をいう。
- (12) 「運営権設定対象施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される意味をいう。
- (13) 「運営権対価」とは、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の総称をいう。
- (14) 「運営権対価一時金」とは、別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時金）に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として運

営開始日前に一括して支払われる金員をいう。

- (15) 「運営権対価等」とは、第 25 条（運営権対価の支払及び返還）第 1 項に定義される意味をいう。
- (16) 「運営権対価年額相当額」とは、各運営権設定対象施設に係る運営権対価一時金、運営権対価分割金及びこれに係る利息につき、各支払期間に応じた年額相当額として、別紙 4（運営権対価）の第 4（運営権対価年額相当額）に規定される各金額をいう。
- (17) 「運営権対価分割金」とは、別紙 4（運営権対価）の第 3（運営権対価分割金）に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として各支払時期に分割して支払われる金員（元本分を意味する。）をいう。
- (18) 「オープnbック方式」とは、公社がコストプラスマネジメントフィーを運営権者に支払う過程において、支払金額とその対価の公正さを明らかにするため、全てのコストに関する情報を開示し、運営権者が選定する第三者が監査を行う方式をいう。
- (19) 「会社更生法」とは、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）をいう。
- (20) 「会社法」とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）をいう。
- (21) 「改築業務」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）の表の工事名称の項に記載された新設工事、追加工事、増設工事、防水工事及び機能向上工事の総称をいい、個別には「各改築業務」という。
- (22) 「改築業務対象施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される意味をいう。
- (23) 「改築業務対象施設別改築業務費用上限金額」とは、第 36 条（改築業務費用の上限額）第 1 項に定義された意味をいう。
- (24) 「改築業務対象施設別工事上限金額」とは、本契約の冒頭第 4（改築業務対象施設に係る改築業務の工事上限金額）に定義された意味をいう。
- (25) 「改築業務に係る計画書等」とは、第 11 条（改築業務の実施に係る準備）第 1 項に定義される意味をいう。
- (26) 「改築業務費用」とは、第 33 条（改築業務費用の構成）第 1 項に定義された意味をいう。
- (27) 「改築業務費用上限金額」とは、改築業務対象施設ごとの改築業務対象施設別改築業務費用上限金額の合計金額をいう。
- (28) 「完成図書」とは、完成図、施工計画書、施工図、完成写真及び保全に関する資料をいう。
- (29) 「完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、議決権付株式に該当しない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。ただし、会社法第 108 条第 1 項第 8 号又は第 9 号に掲げる事項についての定め

がある株式を除く。

- (30) 「監理業務」とは、施工監理業務及び品質管理業務の総称をいう。
- (31) 「議決権付株式」とは、運営権者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。
- (32) 「衣浦豊田道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (33) 「衣浦トンネル」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (34) 「基本協定書」とは、公社と代表企業及びその他の構成企業との間で平成 28 年●月●日に締結された協定をいう。
- (35) 「休憩所等附帯施設」とは、地方道路公社法第 21 条第 2 項第 3 号に定める施設をいう。
- (36) 「競合路線」とは、予定競合路線及び予定外競合路線の総称をいう。
- (37) 「行政手続法」とは、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）をいう。
- (38) 「業務原価」とは、第 33 条（改築業務費用の構成）第 1 項に定義された意味をいう。
- (39) 「供用開始日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線の供用が現実に開始された日をいう。
- (40) 「供用開始予定日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線に係る供用開始予定日をいう。
- (41) 「協力企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において協力企業として記載された会社をいう。
- (42) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
- (43) 「計画交通量」とは、第 99 条（計画料金収入等）第 1 項に定義される意味をいう。
- (44) 「計画料金収入」とは、第 99 条（計画料金収入等）第 1 項に定義される意味をいう。
- (45) 「計画料金収入（当初より競合路線考慮）」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3(1)にて定義される意味をいう。
- (46) 「計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく

調整) の 2(1)にて定義される意味をいう。

- (47) 「計量法」とは、計量法（平成 4 年法律第 51 号）をいう。
- (48) 「県基準積算」とは、積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）及び調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）に基づく積算をいい、同基準に記載のない事項については、「土木設計・積算参考資料の改訂について（最新版 愛知県道路公社理事長通知）」に基づく積算とする。
- (49) 「建設業法」とは、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）をいう。
- (50) 「建設マネジメント業務」とは、要求水準書<改築業務編>においてコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
- (51) 「合格部分」とは、第 115 条（改築業務対象施設完成日前の本契約の終了）第 3 項に定義される意味をいう。
- (52) 「工期」とは、第 55 条（工期の変更）第 1 項に定義される意味をいう。
- (53) 「公共土木施設災害復旧事業国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）をいう。
- (54) 「工事完了日」とは、改築業務対象施設について、第 57 条（公社による完了検査）に基づく公社による完了検査の結果を、公社が運営権者に対して通知した日をいう。
- (55) 「工事完了予定日」とは、改築業務対象施設について、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）に規定する工事完了予定日をいう。
- (56) 「工事原価」とは、改築業務の施工に必要な積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）に示す工事価格のうち、直接工事費、共通仮設費及び現場配置技術者の人件費等（コンストラクションマネージャーの現場配置技術者の人件費等を含む）をいう。①直接工事費及び共通仮設費、並びに②建設マネジメント業務を含む現場配置技術者の人件費等をいう。
- (57) 「工事上限金額」とは、本契約の冒頭第 4（改築業務対象施設に係る改築業務の工事上限金額）に定義された意味をいう。
- (58) 「公社」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
- (59) 「公社取得用地（改築業務対象施設）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）に規定された、①武豊北インターチェンジ（仮称）新設工事、②大府 PA（下り線）（仮称）新設工事、及び③阿久比 PA（上り線）（仮称）新設工事の実施区域【のうち／として】要求水準書において示す範囲の用地をいう。
- (60) 「公社取得用地（新設 PA 隣接区域）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）に規定された新設のパーキングエリア（改築業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比 PA（上り線）（いずれも仮称）をいう。以下同じ。）のうち、事業区域外の当該新設のパーキングエリア

に隣接する区域において、要求水準書において示す範囲の用地をいう。

- (61) 「公社用地取得支援業務」とは、第 45 条（公社用地取得支援）第 2 項に規定する意味を有する。
- (62) 「更新」とは、損傷又は劣化した道路を、要求水準書で定められた機能で再整備することをいう。
- (63) 「構成企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において構成企業として記載された会社をいう。
- (64) 「構造改革特別区域法」とは、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）をいう。
- (65) 「国土交通省完了検査業務」とは、要求水準書〈改築業務編〉において国土交通省完了検査として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
- (66) 「国土交通省設置法」とは、国土交通省設置法（平成 11 年法律第 100 号）をいう。
- (67) 「コストプラスマネジメントフィー」とは、改築業務の実施に必要な費用の一切をいい、業務原価、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び運営権者の経費から構成される。
- (68) 「猿投グリーンロード」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (69) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において公社及び運営権者が合意する客観的で公平な方法（直近の帳簿価格による場合、公社及び運営権者が同意する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等）により定められた価格をいう。
- (70) 「事業期間」とは、第 106 条（事業期間）に定義される意味をいう。
- (71) 「事業区域外」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の外側をいう。
- (72) 「事業区域内」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の内側をいう。
- (73) 「事業実施体制等」とは、第 9 条（本事業の実施体制等）第 2 項に定義される意味をいう。
- (74) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、本契約締結年度にあつては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあつては、運営開始日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいう。
- (75) 「事前検討業務」とは、第 43 条（事前検討業務の実施）に規定する業務をいう。
- (76) 「事前調査業務」とは、第 44 条（事前調査業務の実施）第 1 項に定義される意味をいう。

- (77) 「実績交通量」とは、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に定義される意味をいう。
- (78) 「実績料金収入」とは、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に定義される意味をいう。
- (79) 「借地借家法」とは、借地借家法（平成 3 年法律第 90 号）をいう。
- (80) 「譲渡対象資産」とは、譲渡対象資産譲渡契約に規定される譲渡対象の資産をいう。
- (81) 「譲渡対象資産譲渡対価」とは、譲渡対象資産譲渡契約に規定される譲渡対象資産に係る対価をいう。
- (82) 「消費税等」とは、本契約の冒頭第 3（公共施設等運営権の概要）に定義される意味をいう。
- (83) 「成果物」とは、設計図書、完成図書及びその他運営権者が本契約又は公社の請求により公社に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
- (84) 「施工監理業務」とは、改築業務対象施設の施工監理に関する業務をいう。
- (85) 「施工期間」とは、本工事着工日から改築業務対象施設完成日までをいう。
- (86) 「施工企業」とは、本契約及び要求水準書に従い、本工事の施工を行う企業をいう。
- (87) 「施工業務」とは、要求水準書<改築業務編>において施工業務として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
- (88) 「施工計画書」とは、総合施工計画書、施工体制台帳その他公社が指定する書面をいう。
- (89) 「施工時 VE」とは、要求水準書<改築業務編>に規定された要求水準を低下させることなく改築業務対象施設のライフサイクルコストを縮減する施工方法及び工事材料等に関して、インセンティブ基準価格の設定よりも後に公社に対して行われた運営権者による提案であって、事前に当該提案内容につき公社の確認を受けたものをいう。
- (90) 「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。
- (91) 「設計業務」とは、改築業務対象施設の設計に関する業務をいう。
- (92) 「設計業務業務計画書」とは、設計業務の概要、実施方針、工程表、業務組織計画、打ち合わせ計画、使用する主な図書・基準、照査計画及び成果物の内容・部数等について、第 46 条（設計業務業務計画書の提出）に従い運営権者が作成し公社に提出した書面をいう。
- (93) 「設計原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）の設計業務等積算基準に示す業務価格をいう。

- (94) 「設計図書」とは、建設省告示第 1206 号（昭和 54 年 7 月 10 日）別表第 2 による成果図書をいう。
- (95) 「前年比指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 4 項に定義される意味をいう。
- (96) 「前年比変化率」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 5 項に定義される意味をいう。
- (97) 「専門業者」とは、各改築業務に係る測量・調査・設計・施工業務をコンストラクションマネージャーから請け負う者であって、コンストラクションマネージャーと資本関係等のつながりが無いものであることその他の要求水準書<改築業務編>に規定された要件の全てを満たす者をいう。
- (98) 「専門業者選定入札」とは第 37 条（専門業者の選定）第 1 項に定義された意味をいう。
- (99) 「総合施工計画書」とは、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた、総合的な計画の書面をいう。
- (100) 「測量原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）の測量業務積算基準に示す測量業務価格をいう。
- (101) 「測量・調査・設計・施工業務」とは、要求水準書<改築業務編>において測量・調査・設計・施工業務として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
- (102) 「損傷」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、突発的に性能・機能が低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害その他不可抗力によるものを除く。
- (103) 「大規模更新」とは、要求水準書に定められていない更新で、国土交通大臣の許可が必要なものをいう。
- (104) 「代表企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において代表企業として記載された会社をいう。
- (105) 「知多横断道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (106) 「知多半島道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (107) 「知多 4 路線」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (108) 「地方自治法施行令」とは、地方自治法施行令（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）をいう。

- (109) 「地方道路公社法」とは、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）をいう。
- (110) 「中部国際空港連絡道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (111) 「調査原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）の地質調査積算基準に示す調査業務価格をいう。ただし、用地調査については用地調査及び物件調査委託業務積算基準（最新版 愛知県建設部）に示す直接調査費と間接調査費の合計とし、物件調査については用地調査及び物件調査委託業務積算基準（最新版 愛知県建設部）に示す業務原価と一般管理費等の合計とする。
- (112) 「著作権法」とは、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）をいう。
- (113) 「著作者の権利」とは、第 119 条（著作権の利用等）第 3 項に定める意味をいう。
- (114) 「道路法」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）をいう。
- (115) 「特措法」とは、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第 7 号）をいう。
- (116) 「名古屋瀬戸道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (117) 「任意事業」とは、要求水準書及び運営権者提案書に規定する任意事業をいう。
- (118) 「任意事業協定書」とは、第 13 条（任意事業の実施に係る準備）第 1 項に定義される意味をいう。
- (119) 「任意事業に係る計画書等」とは、第 13 条（任意事業の実施に係る準備）第 1 項に定義される意味をいう。
- (120) 「売店等」とは、売店、食堂及び自動販売機をいう。
- (121) 「引渡予定日」とは、改築業務対象施設に係る引渡予定日をいう。
- (122) 「品質管理業務」とは、改築業務対象施設の出来高管理、竣工図書管理、施工完了確認検査、検査報告その他の品質管理に関する業務をいう。
- (123) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動、戦争、疫病その他の人為的な現象（募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。）のうち、公社及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
- (124) 「附帯施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 3（附帯施設）に定義される意味をいう。
- (125) 「附帯施設（既設 PA）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 3（附帯施設）、要求水準書〈総則編〉及び要求水準書〈利便施設等の運営業務編〉に規定された既設パーキングエリアにおける売店等をいう。

- (126) 「附帯施設（新設 PA 隣接区域）」とは、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に設置される利便施設等をいう。
- (127) 「平成 28 年度●月物価指数」とは、とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 3 項に定義される意味をいう。
- (128) 「暴力団員等」とは、愛知県公共工事請負契約約款（土木工事用）第 43 条の 3（暴力団等排除に係る解除）第 1 項第 2 号に規定する意味を有する。
- (129) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準（要求水準書〈総則編〉5（遵守すべき法令等）に掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各種基準、規格等を含むがこれらに限られない。）をいう。
- (130) 「募集要項等」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した愛知県有料道路運営等事業 募集要項及びその添付書類・守秘義務対象資料（モニタリング基本計画その他の添付書類・守秘義務対象資料を含むが、愛知県有料道路運営等事業 基本協定書（案）、愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（案）、公社が締結している契約・協定等及び要求水準書を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。）並びに質問回答書その他これらに関して公社が発出した書類をいう。
- (131) 「本契約」とは、本契約の冒頭に定義される意味をいう。
- (132) 「本工事」とは、第 51 条（改築業務対象施設の施工）第 1 項に定義される工事をいう。
- (133) 「本事業」とは、本契約の冒頭第 1（事業名）に定義される意味をいう。
- (134) 「本事業用地」とは、各運営権設定対象施設に係る用地をいう。
- (135) 「本物価指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 2 項に定義される意味をいう。
- (136) 「本物価変動指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 6 項に定義される意味をいう。
- (137) 「本物価変動対象費用」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 1 項に定義される意味をいう。
- (138) 「マネジメントフィー」とは、コンストラクションマネージャーの継続運営等に必要とする費用として、要求水準書〈改築業務編〉に規定する項目を積み上げたものをいう。
- (139) 「南知多道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設等）に定義される有料道路をいう。
- (140) 「民事再生法」とは、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）をいう。
- (141) 「民法」とは、民法（明治 29 年法律第 89 号）をいう。

- (142) 「無料開放日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線の無料開放が現実に行われた日をいう。
- (143) 「無料開放予定日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線に係る無料開始予定日をいう。
- (144) 「モニタリング基本計画」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した愛知県有料道路運営等事業 募集要項の添付書類であるモニタリング基本計画（その後の修正を含む。）をいう。
- (145) 「要求水準」とは、第 75 条（要求水準を満たす業務の実施）に定義される意味をいう。
- (146) 「要求水準書」とは、募集要項等に添付された要求水準書（要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。）をいい、要求水準書<総則編>、要求水準書<統括マネジメント業務編>、要求水準書<維持管理・運營業務編>、要求水準書<改築業務編>及び要求水準書<利便施設等の運營業務編>で構成される。
- (147) 「予定外競合路線」とは、第 102 条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 2 項に定義される意味をいう。
- (148) 「予定競合路線」とは、第 102 条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 1 項に定義される意味をいう。
- (149) 「利便施設等」とは、売店等その他利用者の利便向上に資する施設をいう。
- (150) 「利便施設等に係る実施体制等」とは、第 12 条（利便施設等の運營業務の実施に係る準備）第 1 項に定義される意味をいう。
- (151) 「利用者」とは、第 4 条（維持管理・運營業務の収入、需要変動等に基づく調整）第 1 項に定義される意味をいう。
- (152) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、時間的に性能・機能が低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害によるものを除く。
- (153) 「CM 契約」とは、第 31 条（コンストラクションマネージャーの配置）第 2 項に従い、コンストラクションマネージャーが報酬を得て各改築業務を完成させることを目的として、運営権者を委託者としコンストラクションマネージャーを受託者として締結された契約をいい、建設業法第 24 条の規定により請負契約とみなされる契約をいう。
- (154) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）をいう。

別紙2 各施設及び運営権の内容

第1 運営権設定対象施設

1 概要

運営権設定対象施設に係る路線名（有料道路名）、管理の区間及び延長、料金徴収期間等の概要は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書＜総則編＞及び要求水準書＜維持管理・運営業務編＞に規定される。

路線名 (有料道路名)	管理の区間及び延長	料金徴収期間	備考
県道半田南知多公園線 (南知多道路)	起点：半田市彦洲町2丁目 終点：南知多町大字豊丘字駒帰 延長：19.6キロ	開始日：昭和45年 3月1日 終了日：平成58年 3月31日	武豊PA及び美浜PAを含む。
県道名古屋半田線 (知多半島道路)	起点：名古屋市緑区大高町 終点：半田市彦洲町2丁目 延長：20.9キロ	開始日：昭和45年 7月15日 終了日：平成58年 3月31日	大府PA及び阿久比PAを含む。
県道碧南半田常滑線及び 県道中部国際空港線 (知多横断道路)	起点：半田市平和町4丁目 起点：常滑市りんくう町2丁目 延長：8.5キロ	開始日：昭和56年 4月1日 終了日：平成58年 3月31日	
県道中部国際空港線 (中部国際空港連絡道路)	起点：常滑市セントレア3丁目 終点：常滑市りんくう町2丁目 延長：2.1キロ	開始日：平成17年 1月30日 終了日：平成58年 3月31日	
県道力石名古屋線 (猿投グリーンロード)	起点：豊田市力石町 終点：豊田市八草町 延長：13.1キロ	開始日：昭和47年 4月1日 終了日：平成41年 6月22日	西広瀬PAを含む。
県道碧南半田常滑線 (衣浦トンネル)	起点：碧南市港本町 終点：半田市11号地 延長：1.7キロ	開始日：昭和48年 8月1日 終了日：平成41年 11月29日	

路線名 (有料道路名)	管理の区間及び延長	料金徴収期間	備考
一般国道 419 号 (衣浦豊田道路)	起点：豊田市生駒町 終点：知立市新林町 延長：4.3 キロ	開始日：平成 16 年 3 月 6 日 終了日：平成 46 年 3 月 5 日	
県道日進瀬戸線 (名古屋瀬戸道路)	起点：日進市岩崎町 終点：長久手市岩作床寒 延長：2.3 キロ	開始日：平成 16 年 11 月 27 日 終了日：平成 56 年 11 月 26 日	

※備考欄記載の各 PA に関しては、休憩所等附帯施設のうち、売店等を除く。

※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比 PA（上り線）の名称は仮称。

2 運営権

運営権設定対象施設に係る運営権の単位及び存続期間の満了日は次に掲げるとおり。

運営権設定対象施設		運営権の単位	運営権の存続期間の満了日
南知多道路	知多 4 路線	一	平成 58 年 3 月 31 日
知多半島道路			
知多横断道路			
中部国際空港連絡道路			
猿投グリーンロード		一	平成 41 年 6 月 22 日
衣浦トンネル		一	平成 41 年 11 月 29 日
衣浦豊田道路		一	平成 46 年 3 月 5 日
名古屋瀬戸道路		一	平成 56 年 11 月 26 日

第 2 改築業務対象施設

改築業務対象施設に係る改築業務の工事名称、工事完了予定日、工事場所、数量及び改築業務費用は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書<総則編>及び要求水準書<改築業務編>に規定される。

工事名称 工事完了予定日		工事場所	数量	改築業務費用		
武豊北インターチェンジ（仮称）新設工事 平成 33 年 3 月 31 日		南知多道路	1 箇所	5,893,472 千円		
りんくうインターチェンジ出口追加工事 平成 32 年 3 月 31 日		知多横断道路	1 箇所	2,546,475 千円		
大府 PA（下り線）（仮称）新設工事 平成 34 年 3 月 31 日		知多半島道路	1 箇所	1,416,413 千円		
阿久比 PA（上り線）（仮称）新設工事 平成 34 年 3 月 31 日		知多半島道路	1 箇所	1,984,936 千円		
ETC レーン増設工事 平成 30 年 3 月 31 日		南知多道路	4 箇所	536,252 千円		
		知多半島道路	1 箇所			
		知多横断道路	1 箇所			
橋梁床版防水工事 平成 38 年 3 月 31 日		南知多道路	34 橋	881,330 千円		
		知多半島道路	46 橋			
道路情報板等の機能 向上工事 平成 32 年 3 月 31 日		道路情報板		1,669,720 千円		
		南知多道路	18 基			
		知多半島道路	38 基			
		知多横断道路	13 基			
		中部国際空港 連絡道路	7 基			
		可変式速度規制標識			知多半島道路	40 基
		ITV カメラ			南知多道路	6 台
					知多半島道路	11 台
知多横断道路	10 台					
中部国際空港 連絡道路	6 台					
改築業務費用の合計額				14,928,600 千円		

第3 附帯施設

附帯施設（既設 PA）及び附帯施設（新設 PA 隣接区域）に係る場所及び関連休憩所等附帯施設名は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書<総則編>、要求水準書<利便施設等の運營業務編>【及び運営権者提案書】に規定される。

区分	場所	関連休憩所等附帯施設名
附帯施設（既設 PA）	知多半島道路（上り）	大府 PA
	知多半島道路（下り）	阿久比 PA
	南知多道路（上り）	武豊 PA
	南知多道路（下り）	美浜 PA
	猿投グリーンロード（上り）	西広瀬 PA
	猿投グリーンロード（下り）	西広瀬 PA
附帯施設（新設 PA 隣接区域）	知多半島道路（上り）	阿久比 PA に隣接する区域
	知多半島道路（下り）	大府 PA に隣接する区域

※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比 PA（上り線）の名称は仮称。

別紙3 利用料金の設定方法¹⁶

¹⁶ 本別紙は、運営権者提案書の内容を踏まえ、利用料金の当初設定方法や変更・公表の方法（手続等）が記載される予定である。なお、リスク分担表 No.6「改築事業以外における消費税及び地方消費税に係る税率変更」の備考欄記載のとおり、消費税率が変更される場合に当該税額相当分だけ利用料金を変更する旨本別紙に記載することができるが、料金設定上、当該税額相当分の全額を利用者に転嫁できず、端数を運営権者にて負担する可能性がある点に留意すること。

別紙4 運営権対価

第1 運営権対価の内訳

運営権設定対象施設	運営権対価	運営権対価 一時金	運営権対価分割金	
			元本分	利息分
知多4路線	●円	●円	●円	●円
猿投グリーンロード	●円	●円	●円	●円
衣浦トンネル	●円	●円	●円	●円
衣浦豊田道路	●円	●円	●円	●円
名古屋瀬戸道路	●円	●円	●円	●円
合計	●円	●円	●円	●円

※いずれの金額も消費税等を含まない。

※運営権対価分割金の利息部分は、年【1.18】%にて算出された金額をいう。

※時期を問わず、各支払後に金利の水準が変化した場合でも、各支払額の変更は行わない。

第2 運営権対価一時金

支払額： 合計●円（消費税等別）

（内訳）

運営権設定対象施設	運営権対価一時金（消費税等別）
知多4路線	●円
猿投グリーンロード	●円
衣浦トンネル	●円
衣浦豊田道路	●円
名古屋瀬戸道路	●円

支払期限： いずれも平成28年●月●日¹⁷

支払手続： 上記支払金額及びこれに係る消費税等を、上記支払期限までに、当社が別途指定する銀行口座に支払う。なお、当該支払に係る手数料は運営権者の負担とする。

¹⁷ 運営権対価一時金の支払は、運営開始予定日の前日である平成28年9月30日までにを行うことを予定している。

第3 運営権対価分割金

1 知多4路線

支払回数	支払期限	運営権対価分割金（消費税等別）	
		元本分	利息分
1	平成●年●月●日 ¹⁸	●円	●円
2	平成●年●月●日	●円	●円
合計		●円	●円

2 猿投グリーンロード

支払回数	支払期限	運営権対価分割金（消費税等別）	
		元本分	利息分
1	平成●年●月●日	●円	●円
2	平成●年●月●日	●円	●円
合計		●円	●円

¹⁸ 各運営権対価分割金及びこれに係る利息の支払は、年2回で各3月及び9月末日を予定している。なお、当該利息は、運営開始日（平成28年10月1日を予定している。同日を含む。）から、各運営権の存続期間の満了日（同日を含む。）又は（当該満了日が3月・9月末日でない場合には）その直後に到来する3月・9月の末日（同日を含む。）まで発生し、年365日の日割計算で算出され、該当する半期ごとに後払いで支払う。また、支払日が土日祝日の場合には前営業日とする。

3 衣浦トンネル

支払回数	支払期限	運営権対価分割金（消費税等別）	
		元本分	利息分
1	平成●年●月●日	●円	●円
2	平成●年●月●日	●円	●円
合計		●円	●円

4 衣浦豊田道路

支払回数	支払期限	運営権対価分割金（消費税等別）	
		元本分	利息分
1	平成●年●月●日	●円	●円
2	平成●年●月●日	●円	●円
合計		●円	●円

5 名古屋瀬戸道路

支払回数	支払期限	運営権対価分割金（消費税等別）	
		元本分	利息分
1	平成●年●月●日	●円	●円
2	平成●年●月●日	●円	●円
合計		●円	●円

6 支払手続

上記各支払金額を、上記各支払期限までに、公社が別途指定する銀行口座に支払

う。なお、当該各支払に係る手数料は運営権者の負担とする。

第4 運営権対価年額相当額

運営権設定対象施設	運営権対価年額相当額 ¹⁹
知多4路線	●円
猿投グリーンロード	●円
衣浦トンネル	●円
衣浦豊田道路	●円
名古屋瀬戸道路	●円

¹⁹ 各運営権設定対象施設における運営権対価一時金、運営権対価分割金及びこれに係る利息の合計額（消費税等を除く。）を、運営開始日が属する月から各運営権に関する運営権対価分割金及びこれに係る利息の最終支払日が属する月までの期間で除した後、12ヶ月で乗じた金額として算出される予定である。

別紙5 需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整

第1 計画料金収入、計画交通量及び計画料金表

1 知多4路線の計画料金収入²⁰及び計画交通量²¹

年度	計画料金収入合計	計画交通量合計
28	●円	●台

2 猿投グリーンロードの計画料金収入及び計画交通量

年度	計画料金収入合計	計画交通量合計
28	●円	●台

3 衣浦トンネルの計画料金収入及び計画交通量

年度	計画料金収入合計	計画交通量合計
28	●円	●台

²⁰ 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2-1（収入予測資料）における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「料金収入集計表」に示す各年度の合計額が挿入される予定である。

²¹ 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2-1（収入予測資料）における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「車種別・年度別交通量」に示す各年度の合計台数が挿入される予定である。

4 衣浦豊田道路の計画料金収入及び計画交通量

年度	計画料金収入合計	計画交通量合計
28	●円	●台

5 名古屋瀬戸道路の計画料金収入及び計画交通量

年度	計画料金収入合計	計画交通量合計
28	●円	●台

6 計画料金表²²

(1) 知多4路線

ア 軽自動車等

イ 普通自動車

ウ 中型車

エ 大型車

オ 特大車

²² 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2-1（収入予測資料）における「愛知県道路公社有料道路料金表 その 1（知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路）」及び「愛知県道路公社有料道路料金表 その 2（猿投グリーンロード・衣浦トンネル・衣浦豊田道路・名古屋瀬戸道路）」に示す内容が挿入される予定である。

(2) 猿投グリーンロード

(通行1回当り 単位 円)

車種区分		普通車	中型車	大型車	特大車	軽自動車等	軽車両等
全線 (力石～八草)							
一部線	力石～中山						
	中山～八草						

(3) 衣浦トンネル

(通行1回当り 単位 円)

車種区分		普通車	中型車	大型車	特大車	軽自動車等	軽車両等
全線 (力石～八草)							

(4) 衣浦豊田道路

(通行1回当り 単位 円)

車種区分		普通車	中型車	大型車	特大車	軽自動車等	軽車両等
全線 (生駒～新林)							
一部線	生駒～牛田						
	牛田～新林						

(5) 名古屋瀬戸道路

(通行1回当り 単位 円)

車種区分		普通車	中型車	大型車	特大車	軽自動車等	軽車両等
全線 (力石～八草)							
一部線	力石～中山						
	中山～八草						

(6) 計画料金表上の割引

ア 割引

イ ETC 割引

(7) 車種区分

第2 需要変動に基づく調整

- 1 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第5（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%以内の増加又は減少にとどまる場合

当該増加又は減少した料金収入相当額は、運営権者の帰属又は負担とする。

- 2 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第5（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%を超えて増加した場合

6.0%以内の増加した料金収入相当額については、運営権者の帰属、6.0%を超えて増加した料金収入相当額については、公社の帰属とし、運営権者は当該料金収入相当額を公社に対して支払うものとする。

- 3 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第5（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%を超えて減少した場合

6.0%以内の減少した料金収入相当額については、運営権者の負担、6.0%を超えて減少した料金収入相当額については、公社の負担とし、公社は当該減少した料金収入相当額を運営権者に対して支払うものとする。

- 4 運営権者による利用料金割引に基づく調整

- (1) 運営権者が本契約に基づき本別紙第1（計画料金収入、計画交通量及び計画料金表）に示す計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
 - ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数とその計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合
 - イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第5（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場

合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して増加した場合

利用料金割引による影響を考慮せず、本別紙第 2 (需要変動に基づく調整) の 1 又は 2 に従うものとする。

- (2) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1 (計画料金収入、計画交通量及び計画料金表) に示す計画料金表 (計画料金表上の割引を含む。)と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
- ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合
 - イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入 (本別紙第 5 (需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係) が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して減少した場合

利用料金割引による影響を考慮せず、また、本別紙第 2 (需要変動に基づく調整) は適用されず、当該減少した料金収入相当額は、運営権者の負担とする。

- (3) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1 (計画料金収入、計画交通量及び計画料金表) に示す計画料金表 (計画料金表上の割引を含む。)と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
- ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその計画交通量の合計利用台数と比較して減少した場合
 - イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入 (本別紙第 5 (需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係) が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して減少した場合

本別紙第 2 (需要変動に基づく調整) の 1 又は 3 における各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入 (本別紙第 5 (需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係) が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額を、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の各利用台数に対して、本別紙第 1 (計画料金収入、計画交通量及び計画料金表) に示す計画料金表 (計画料金表上の割引を含む。)上の各利用料金に乗じて算出される金額とみなし、当該算出された金額をもって、本別紙第 2 (需要変動に基づく調整) の 1 又は 3 に従うものとする。

第3 競合路線²³

予定競合路線の概要は、大要、次に掲げるとおりとする。

1 知多4路線

路線名	管理の区間及び延長	供用開始予定日/ 無料開放予定日
	起点： 終点： 延長：	

2 猿投グリーンロード

路線名	管理の区間及び延長	供用開始予定日
	起点： 終点： 延長：	

3 衣浦トンネル

なし。

4 衣浦豊田道路

路線名	管理の区間及び延長	供用開始予定日
	起点： 終点： 延長：	

²³ 以下、募集要項等における守秘義務対象資料2（将来の収入及び支出の予測）の資料2-1（将来の収入の予測（前提条件））の2.（各路線における交通量推計・料金収入の考え方）に示す内容が挿入される予定である。なお、供用開始予定日又は無料開放予定日は、上記資料中に示す事業年度の4月1日をそれぞれ予定している。

5 名古屋瀬戸道路

路線名	管理の区間及び延長	供用開始予定日
	起点： 終点： 延長：	

第4 競合路線の新規開設等に基づく調整

1 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日において供用開始又は無料開放された場合

(1) 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の各減少額の算定方法

① 計画料金収入における予定競合路線による減少額（以下「 $\alpha 1$ 」という。）

$$「\alpha 1」 = 「A1」 - 「B1」$$

「A1」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の前年度を終了年度とする3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

「B1」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

② 実績料金収入における予定競合路線による減少額（以下「 $\beta 1$ 」という。）

$$「\beta 1」 = 「X1」 - 「Y1」$$

「X1」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の前年度を終了年度とする3年間の実績料金収入額の平均額を意味する。

「Y1」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする3年間の実績料金収入額の平均額を意味する。

(2) 計画料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 1$ 」）が、実績料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\beta 1$ 」）よりも大きい場合

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により減収を免れた金額相当額については、公社の帰属とする。

② 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年後の事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を公社に対して支払うものとする。

ア 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた金額相当額として、「 $\alpha 1$ 」と「 $\beta 1$ 」の差額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了日までの日数を年365日（ただし、閏年においては年366日）にて日割計算して算出される金額

イ 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度を開始年度とする3年間において減収を免れた金額相当額として、「 $\alpha 1$ 」と「 $\beta 1$ 」の差額に3を乗じて算出される金額

③ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の4年目以降、各事業年度において減収を免れた金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、「 $\alpha 1$ 」と「 $\beta 1$ 」の差額相当額を公社に対して支払うものとする。

(3) 計画料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 1$ 」）が、実績料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\beta 1$ 」）よりも小さい場合

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額については、公社の負担とする。

② 公社は、当該供用開始日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年後の事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対して支払うものとする。

ア 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた金額相当額として、「 $\alpha 1$ 」と「 $\beta 1$ 」の差額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了日までの日数を年365日（ただし、閏年においては年366日）にて日割計算して算出される金額

イ 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度を開始年度とする3年間における減収相当額として、「 $\alpha 1$ 」と「 $\beta 1$ 」の差額に3を乗じて算出される金額

③ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の4年目以降、各該事業年度における減収相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、「 α 1」と「 β 1」の差額相当額を運営権者に対して支払うものとする。

2 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日の翌日以降において供用開始又は無料開放された場合

(1) 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮しない計画料金収入（以下「計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）」という。）²⁴

（単位：千円）

年度	知多4路線	猿投グリーンロード	衣浦豊田道路	名古屋瀬戸道路
	計	計	計	計
28				

(2) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日から供用開始日又は無料開放日までの期間

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により減収を免れた金額相当額については、公社の帰属とする。

② 運営権者は、各事業年度において減収を免れた金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、当該事業年度における、当該運営権設定対象施設に係る計画料金収入と、当該運営権設定対象施設に係る計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）との差額相当額を、公社に対して支払うものとする。ただし、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた金額相当額については、上記差額相当額に対して当該事業年度開始日から当該供用開始日又は無料開放日までの日数を年365日（ただし、閏年においては年366日）にて日割計算して算出される金額とする。

²⁴ 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮しない計画料金収入の詳細は、競争的対話の段階などにおいて示す予定である。

(3) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日以降

① 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）及び実績料金収入の各減少額の算定方法

ア 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減少額（以下「 $\alpha 2$ 」という。）

$$\text{「}\alpha 2\text{」} = \text{「}A2\text{」} - \text{「}B2\text{」}$$

「A2」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の前年度を終了年度とする 3 年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

「B2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (1) ① に規定される「B1」と同じ。

イ 実績料金収入における予定競合路線による減少額（以下「 $\beta 2$ 」という。）

$$\text{「}\beta 2\text{」} = \text{「}X2\text{」} - \text{「}Y2\text{」}$$

「X2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (1) ② に規定される「X1」と同じ。

「Y2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (1) ② に規定される「Y1」と同じ。

② 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 2$ 」）が、実績料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\beta 2$ 」）よりも大きい場合

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により減収を免れた金額相当額については、公社の帰属とする。

イ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を公社に対して支払うものとする。

（ア）当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れ

た金額相当額として、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される金額
(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間に於いて減収を免れた金額相当額として、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額に 3 を乗じて算出される金額

ウ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各該事業年度において減収を免れた金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額相当額を公社に対して支払うものとする。

③ 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 2$ 」）が、実績料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\beta 2$ 」）よりも小さい場合

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額については、公社の負担とする。

イ 公社は、当該供用開始日又は無料開放予定日の属する事業年度の 4 年後の事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対して支払うものとする。

(ア) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度における減収相当額として、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される金額

(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間に於ける減収相当額として、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額に 3 を乗じて算出される金額

ウ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各事業年度における減収相当額として、それぞれ翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「 $\alpha 2$ 」と「 $\beta 2$ 」の差額相当額を運営権者に対して支払うものとする。

3 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日より前に供用開始又は無料開放された場合

(1) 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮した計画料金収入（以下「計画料金収入（当初より競合路線考慮）」という。）²⁵

（単位：千円）

年度	知多4路線	猿投グリーンロード	衣浦豊田道路	名古屋瀬戸道路
	計	計	計	計
28				

(2) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日から供用開始予定日又は無料開放予定日までの期間

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額については、公社の負担とする。

② 公社は、各事業年度における減収相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】までに、当該事業年度における、当該運営権設定対象施設に係る計画料金収入（当初より競合路線考慮）と、当該運営権設定対象施設に係る計画料金収入との差額相当額を、運営権者に対して支払うものとする。ただし、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度については、上記差額相当額に対して当該事業年度開始日から当該供用開始日又は無料開放日までの日数を年365日（ただし、閏年においては年366日）にて日割計算して算出される金額とする。

(3) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日以降

① 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の各減少額の算定方法

ア 計画料金収入における予定競合路線による減少額（以下「α3」という。）

²⁵ 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮した計画料金収入の詳細は、競争的対話の段階などにおいて示す予定である。

$$「\alpha 3」 = 「A3」 - 「B3」$$

「A3」は、本別紙第4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の1（1）①に規定される「A1」と同じ。

「B3」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入（当初より競合路線考慮）における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

イ 実績料金収入における予定競合路線による減少額（以下「 $\beta 3$ 」という。）

$$「\beta 3」 = 「X3」 - 「Y3」$$

「X3」は、本別紙第4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の1（1）②に規定される「X1」と同じ。

「Y3」は、本別紙第4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の1（1）②に規定される「Y1」と同じ。

② 計画料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 3$ 」）が、実績料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\beta 3$ 」）よりも大きい場合

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により減収を免れた金額相当額については、公社の帰属とする。

イ 運営権者は、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年後の事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を公社に対して支払うものとする。

（ア）当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度を開始年度とする4年間において減収を免れた金額相当額として、「 $\alpha 3$ 」と「 $\beta 3$ 」の差額に4を乗じて算出される金額

ウ 運営権者は、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年目以降、各事業年度において減収を免れた金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、「 $\alpha 3$ 」と「 $\beta 3$ 」の差額相当額を公社に対して支払うものとする。

③ 計画料金収入における予定競合路線による減少額（「 $\alpha 3$ 」）が、実績料金収入

における予定競合路線による減少額（「β3」）よりも小さい場合

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額については、公社の負担とする。

イ 公社は、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年後の事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対して支払うものとする。

（ア）当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度を開始年度とする4年間における減収相当額として、「α3」と「β3」の差額に4を乗じて算出される金額

ウ 公社は、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度の4年目以降、各事業年度における減収相当額として、それぞれ翌事業年度の【9月末日】（同日を含む。）までに、「α3」と「β3」の差額相当額を運営権者に対して支払うものとする。

4 予定外競合路線が供用開始された場合

(1) 計画料金収入における予定外競合路線による減少額（以下「α4」という。）

$$\text{「}\alpha 4\text{」} = \text{「}A4\text{」} - \text{「}B4\text{」}$$

「A4」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、予定外競合路線が供用開始された事業年度の前年度を終了年度とする3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

「B4」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、予定外競合路線が供用開始された事業年度の翌年度を開始年度とする3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。

(2) 実績料金収入における予定外競合路線による減少額（以下「β4」という。）

$$\text{「}\beta 4\text{」} = \text{「}X4\text{」} - \text{「}Y4\text{」}$$

「X4」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、予定外競合路線が供用開始された事業年度の前年度を終了年度とする3年間の実績料金収入額の平均額を意味する。

「Y4」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、予定外競合路線が供用開始された事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間の実績料金収入額の平均額を意味する。

- (3) 計画料金収入における予定外競合路線による減少額（「 $\alpha 4$ 」）が、実績料金収入における予定外競合路線による減少額（「 $\beta 4$ 」）よりも大きい場合

当該予定外競合路線の供用開始により減収を免れた金額相当額については、運営権者の帰属とする。

- (4) 計画料金収入における予定外競合路線による減少額（「 $\alpha 4$ 」）が、実績料金収入における予定外競合路線による減少額（「 $\beta 4$ 」）よりも小さい場合

① 当該予定外競合路線の供用開始による減収相当額については、公社の負担とする。

② 公社は、当該供用開始日の属する事業年度の 4 年後の事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対して支払うものとする。

ア 当該供用開始日の属する事業年度における減収相当額として、「 $\alpha 4$ 」と「 $\beta 4$ 」の差額に対して当該供用開始日から当該事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される金額

イ 当該供用開始日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間における減収相当額として、「 $\alpha 4$ 」と「 $\beta 4$ 」の差額に 3 を乗じて算出される金額

③ 公社は、当該供用開始日の属する事業年度の 4 年日以降、各事業年度における減収相当額として、それぞれ翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「 $\alpha 4$ 」と「 $\beta 4$ 」の差額相当額を運営権者に対して支払うものとする。

5 計算期間、支払額及び支払時期に関する特則

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 から 4 における「B1」から「B4」まで及び「Y1」から「Y4」までを算出するにあたり、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間のうちに各運

営権設定対象施設に係る運営権が終了（存続期間の満了による終了を含む。）した場合には、それぞれ当該終了日までの期間における事業年度単位の計画料金収入額又は実績料金収入額の平均額を意味する。また、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (2) ②及び③、2 (3) ②イ及び③イ、3 (3) ②イ及び③イ並びに 4 (4) ②における調整額の算出方法及び支払期限については、当該終了日までの期間における事業年度単位相当分調整されるものとする。

6 競合路線の新規開設等に基づく調整が重複した場合の取扱い

同一の運営権設定対象施設につき、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 から 4 に基づく競合路線の新規開設等に基づく調整が重複した場合には、公社及び運営権者は、当該新規開設等により最も影響が大きいと客観的に認められる競合路線に基づく調整によることを原則とし、これらの調整方法に関して協議の上、その詳細を合意するものとする。

第 5 需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係

予定競合路線又は予定外競合路線が供用開始又は無料開放された場合には、次に掲げる規定に従い、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定される競合路線の新規開設等に基づく調整を行った後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行うものとする。

1 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日において供用開始又は無料開放された場合

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (2) 又は 1 (3) に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額に、②当該事業年度における、減収を免れた金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (2) ②で算出される金額を加算又は減収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 (3) ②で算出される金額を減算した金額とする。

2 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日の翌日以降において供用開始又は無料開放された場合

(1) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日から供用開始日又は無料開放日までの期間

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（2）に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額から、②当該事業年度における、減収を免れた金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（2）②で算出される金額を減算した金額とする。

(2) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日以降

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（3）に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額に、②当該事業年度における、減収を免れた金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（3）②イで算出される金額を加算又は減収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（3）③イで算出される金額を減算した金額とする。

3 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも前に供用開始又は無料開放された場合

(1) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日から供用開始予定日又は無料開放予定日までの期間

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（2）に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額に、②当該事業年度における、減収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（2）②で算出される金額を加算した金額とする。

(2) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日以降

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（3）に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額に、②当該事業年度における、減収を免れた金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（3）②イで算出される金額を加算又は減収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（3）③イで算出される金額を減算した金額とする。

4 予定外競合路線が供用開始された場合

本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 4（3）又は 4（4）に従い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 4（4）のときは、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、①当該各事業年度の実績料金収入額に、②当該事業年度における、減収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 4（4）②で算出される金額を減算した金額とする。

別紙6 構成企業及び協力企業並びに業務内容²⁶

業務	構成企業又は協力企業の別	企業名

²⁶ 本別紙は、運営権者提案書中、募集要項の添付資料 2（様式集及び記載要領）の様式 A-2-1-i 別添（②実施体制等 業務実施企業）に示す様式を用いて提出される内容を踏まえ挿入される予定である。なお、基本協定書別紙 3 と異なり、本別紙には地域活性化事業等に係る事業区域内の任意事業に関する記載はされない予定である。

別紙7 運営開始時の契約等の承継²⁷

契約名称	契約内容の概要	契約期間	承継方法等

²⁷ 本別紙は、募集要項等における守秘義務対象資料 9（会社が締結している契約・協定等）に示す契約・協定等が挿入され、承継の方法に関しては競争的対話を経て定める予定である。

別紙8 譲渡対象資産譲受契約

愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28 年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 18 条（譲渡対象資産の譲受け）に基づき、別紙に記載する動産等（以下総称して「譲渡対象資産」という。）を譲渡することに関し、下記条項により譲渡対象資産譲受契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（定義等）

- 1 本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約に定める意味を有する。
- 2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
- 3 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。

第 2 条（譲渡対象資産の譲渡）

公社及び運営権者は、本契約に定めるところに従い、【運営開始日】に、公社が保有する譲渡対象資産を運営権者に譲渡し、また、運営権者が公社からかかる譲渡対象資産の譲渡を受けることに合意する。

第 3 条（譲渡代金）

譲渡対象資産の譲渡代金は、合計金●円（以下「譲渡対象資産譲渡対価」という。）並びにこれに係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）とし、その内訳は別紙記載のとおりとする。

第 4 条（譲渡の実行）

- 1 運営権者は、平成●年●月●日までに²⁸、譲渡対象資産の譲渡の対価として、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等の全額を、公社の別途指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は運営権者の負担とする。
- 2 譲渡対象資産の所有権は、前項に基づく譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等の支払が完了し、かつ、実施契約に従い全ての運営権に効力が発生したことを条件に、運営開始日において、公社から運営権者に移転する。

²⁸ 運営権対価一時金の支払期限と同じ日を予定している。

- 3 公社は、前項の所有権移転がなされたことを条件として、運営開始日に譲渡対象資産を運営権者に引き渡すために必要となる一切の協力を行う。

第5条（譲渡対象資産の変動）

本契約締結時から譲渡対象資産の引渡し時までにおいて譲渡対象資産の内容（譲渡対象資産の滅失又は追加、数量の変動、譲渡動産の毀損その他の瑕疵の発生を含むがこれに限られない。）に変動があった場合であっても、その理由の如何にかかわらず譲渡対象資産譲渡対価は一切変更されない。

第6条（瑕疵担保）

公社は、譲渡対象資産について何らの瑕疵担保責任も負わず、運営権者は、譲渡対象資産について隠れた瑕疵があることを発見しても、譲渡対象資産譲渡対価の減免若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。

第7条（解除）

実施契約が解除その他の理由で第4条に基づく譲渡対象資産の所有権移転前に終了した場合に限り、本契約は当然に効力を失う。なお、かかる場合を除き、公社及び運営権者は、本契約を解除することはできない。

第8条（本契約失効時の処理）

前条に基づき本契約が効力を失った場合であって、当該失効が譲渡対象資産譲渡対価の支払後である場合、公社は受領済みの譲渡対象資産譲渡対価の金額を、利息を付することなく運営権者に返還する。

第9条（損害賠償等）

運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため公社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第10条（費用）

本契約の締結に関して必要な一切の費用は、運営権者の負担とする。

第11条（権利義務の譲渡の禁止）

- 1 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。
- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び

権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

第 12 条（秘密保持義務）

- 1 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を他の者に開示してはならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
 - (1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の従業員、代理人又は請負人に対して、公社及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
 - (2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
 - (3) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
 - (4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
- 3 前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。

第 13 条（実施契約との関係）

実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用される。

第 14 条（準拠法・管轄裁判所）

- 1 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
- 2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 15 条（契約の変更）

本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。

第 16 条（通知方法・計量単位・期間計算等）

- 1 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相

手方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。

- 2 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
- 3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
- 4 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
- 5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

第 17 条（疑義に関する協議）

本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。

（以下余白）

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。

平成____年____月____日

公社 名古屋市中区丸の内 3 丁目 19 番 30 号
愛知県道路公社
理事長 川崎 昭弘

運営権者 [本店所在地]
【●株式会社】
[役職] [氏名]

別紙 譲渡対象資産

別紙9 出向契約

愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28 年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 19 条（出向の受入れ）に基づき、公社から運営権者へ出向する公社の職員（以下「出向職員」という。）の取扱いに関し、下記条項により出向契約（以下「本契約」という。）を締結する。なお、本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約に定める意味を有する。

第 1 条（出向職員の地位）

出向職員は、公社の職員である地位を有したまま運営権者に出向し、運営権者の業務に従事する。

第 2 条（出向職員）

出向する者の氏名は別途公社が運営権者に対して通知し、当該出向者の出向期間その他の出向条件を別紙の様式の覚書で別途合意する。

第 3 条（出向期間）

- 1 公社は、運営開始日から 3 年後の応当日の前日まで（ただし、公社が別途合意した場合を除く。）、運営権者による本事業の実施にあたり必要となる人数、職位及び職種（かかる人数、職位及び職種は、公社及び運営権者の別途合意するところに従うものとする。）の出向職員を出向させるものとする。なお、個別の出向職員の出向期間は、別途公社が運営権者に対して通知し、当該出向者の出向期間その他の出向条件を別紙の様式の覚書で別途合意するものとする。
- 2 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合、出向職員の出向は終了する。第(1)号から第(5)号までの場合、公社は、運営権者と協議の上、両者の合意したところに従い、代替として必要となる人数、職位及び職種の出向職員を出向させるものとする。
 - (1) 休職した場合
 - (2) 公社を退職した場合
 - (3) 公社を解雇された場合
 - (4) 第 10 条第 3 項の定めに従い出向が終了した場合
 - (5) 事由の如何を問わず、運営権者に対する労務の提供が不能となった場合
 - (6) 実施契約の全部又は一部（当該出向職員の職務内容に関連する部分を意味する。）が終了した場合

第 4 条（出向職員の職務等）

運営権者における出向職員の職位、職務内容及び所属は両者協議の上、別に定める。

第5条（就業規則等の適用）

- 1 出向職員の出向期間中における勤務時間、休憩、休日及び休暇服務規律に関する事項、安全及び衛生に関する事項、その他出向職員の就業に関する事項については、別途定める場合を除き、運営権者の就業規則及び諸規程を適用する。ただし、年次有給休暇日数については公社における出向職員の残日数を承継する。
- 2 出向職員は公社の福利厚生制度を利用する。

第6条（給与及び費用負担）

- 1 出向職員に対する給与（諸手当を含む。）、通勤費及び賞与（以下本条において「給与等」という。）は、公社の規程を適用し、公社が直接出向職員に支給する。
- 2 出向職員に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は公社において適用し、これらの保険料の事業主負担額は運営権者が負担する。²⁹
- 3 運営権者は、第1項により公社が出向職員に支給した給与等、出向職員に係る退職給付引当金並びに前項に定める健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の事業主負担額の合計額を、別に定める方法により年2回に分けて公社に支払う。ただし、出向開始日を含む月及び出向終了日を含む月は日割りにより計算した額（1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。）とする。
- 4 所得税の源泉徴収義務者及び住民税の特別徴収義務者は公社とする。
- 5 出向職員に係る労働者災害補償保険は運営権者において適用し、労働者災害補償保険料は運営権者が負担する。

第7条（旅費）

出向職員が運営権者の業務を遂行するために出張を命じられたときは、運営権者は運営権者の規程を適用し、出向職員に直接旅費を支給する。

第8条（災害補償）

出向職員に災害補償の対象となるべき事態が発生した場合は、運営権者が運営権者の規程を適用し、これを補償する。

第9条（相互の連絡）

公社及び運営権者は、出向職員に関する次に掲げる事項につき、相互に連絡を取るものとする。

（1）公社から運営権者への連絡事項

- ① 出向職員の履歴
- ② 公社における出向職員の給与等の労働条件

²⁹ 現在の公社の計算書類上、雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。

- ③ 出向辞令の発令日、赴任日
 - ④ その他、運営権者から連絡を求められた事項
- (2) 運営権者から公社への連絡事項
- ① 運営権者における出向職員の役職、担当職務
 - ② 運営権者における出向職員の労働時間、休日、休暇
 - ③ 運営権者における出向職員の勤怠、業務上の実績
 - ④ その他、公社から連絡を求められた事項

第10条 (懲戒)

- 1 公社及び運営権者は、出向職員がその就業規則及び諸規程に定める懲戒事由に該当する場合には、出向職員を懲戒することができる。ただし、運営権者は、出向職員を懲戒解雇することはできない。
- 2 公社及び運営権者は、前項に基づき出向職員を懲戒した場合には、速やかに懲戒処分内容及び事由を相手方当事者に通知する。
- 3 運営権者は、出向職員が運営権者の就業規則及び諸規程に定める懲戒解雇事由に該当する場合には、速やかにその旨公社に通知する。その場合、公社は、出向職員の出向を終了させるものとする。

第11条 (権利義務の譲渡の禁止)

- 1 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。
- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第125条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

第12条 (秘密保持義務)

- 1 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、出向職員の出向期間中であると出向終了後であるとを問わず、本契約に関する情報（出向職員の出向期間中に知り得た相手方当事者の秘密を含む。）を、他の者に開示してはならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
 - (1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の従業員、代理人又は請負人に対して、公社及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場

合

- (2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
 - (3) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
 - (4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
- 3 前2項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。

第13条（契約の変更）

本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。

第14条（準拠法・管轄裁判所）

- 1 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
- 2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条（疑義に関する協議）

本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。

（以下余白）

上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。

平成____年____月____日

公社 名古屋市中区丸の内 3 丁目 19 番 30 号
愛知県道路公社
理事長 川崎 昭弘

運営権者 [本店所在地]
【●株式会社】
[役職] [氏名]

覚書

愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）は、公社及び運営権者の間で平成____年____月____日付けで締結された出向契約（その後の変更を含む。）に基づき、公社から運営権者に出向する公社の職員（以下「出向職員」という。）の氏名、出向期間その他の出向条件を下記のとおり定める。

記

出向職員の氏名	職位	職種	出向期間	その他の条件
			年 月 日から 年 月 日まで	

※ 出向期間は、業務上必要がある場合において、双方協議の上、期間の延長又は短縮ができるものとする。

平成____年____月____日

公社 名古屋市中区丸の内3丁目19番30号
愛知県道路公社
理事長 川崎 昭弘

運営権者 [本店所在地]
【●株式会社】
[役職] [氏名]

別紙10 建物賃貸借契約（既設 PA）

愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28 年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 63 条（附帯施設（既設 PA）の貸付）第 1 項に基づき、別紙に記載する建物（以下「附帯施設（既設 PA）」という。）について、下記条項により借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含み、以下「借地借家法」という。）第 38 条に定める定期建物賃貸借に係る契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（定義等）

- 1 本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約に定める意味を有する。
- 2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
- 3 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。

第 2 条（賃借権の設定）

- 1 公社は、附帯施設（既設 PA）を、運営権者に賃貸し、運営権者はこれを賃借する（かかる賃貸借に基づく賃借権を、以下「本件賃借権」という。）。
- 2 運営権者は、附帯施設（既設 PA）を、専らパーキングエリアの経営（以下「本件事業」という。）を目的として使用するものとする。
- 3 本契約に基づく賃貸借は、借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借であり、本契約には、借地借家法第 26 条、同法第 28 条及び民法第 619 条は適用されない。

第 3 条（賃貸借期間）

- 1 賃貸借期間は、平成 28 年___月___日から【平成 58 年 3 月 31 日／平成 41 年 6 月 22 日】³⁰までとし、かかる期間の満了により本契約は終了し、更新しない。
- 2 前項にかかわらず、【平成 58 年 3 月 31 日／平成 41 年 6 月 22 日】より前に【知多 4 路線／猿投グリーンロード】に係る運営権が取消しその他の事由により終了した場合には、かかる終了の時点において賃貸借期間は満了し、本契約は当然に終了する。

³⁰ 大府 PA 及び阿久比 PA の営業施設並びに美浜 PA の自動販売機営業については前段を、西広瀬 PA の自動販売機営業については後段を選択する。本条第 2 項及び第 15 条第 1 項第 10 号のブラケット部分について同じ。

- 3 運営権者は、本契約の締結に先立ち、公社から、本契約は契約の更新がなく、期間の満了により附帯施設（既設 PA）の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面の交付を受けて説明を受けたことを確認する。

第4条（賃料）

- 1 賃料は、年額●円（消費税等別途）とし、①初回の賃料については、第3条第1項に定める賃貸借期間の初日に、かかる日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上支払い、②第2回以降の賃料については、毎年●月●日までに、毎年●月●日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を（ただし、当該期間に第3条第1項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かかる日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上）、それぞれ公社が発行する請求書により前払いするものとする³¹。
- 2 前項に従い運営権者が賃料を支払済みの期間の途中で本契約が終了した場合、公社は、①当該支払済みの賃料から②当該支払済みの賃料を当該支払済みの賃料に対応する期間の初日（同日を含む。）から当該終了の日（同日を含む。）までの実日数に応じて日割計算した金額を差し引いた残額を、運営権者に返還するものとする。
- 3 公社は、経済情勢の変動その他の事情の変更により賃料が不相当となったときは、第1項の規定にかかわらず、将来に向かって賃料を改定することができるものとする。

第5条（延滞金）

運営権者は、前条に定める賃料を期限までに納付しないときは、期限の翌日から納付の日までの日数につき、年14.5%の割合で計算した延滞金を公社に支払わなければならない。

第6条（遵守事項）

- 1 運営権者は、附帯施設（既設 PA）を常に善良なる管理者の注意をもって維持管理するものとする。運営権者は、公社が附帯施設（既設 PA）の管理上必要な事項を運営権者に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
- 2 運営権者は、附帯施設（既設 PA）を本件事業以外の用途には使用しないものとする。
- 3 運営権者は、附帯施設（既設 PA）の使用により公社又は第三者に損害を与えるおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したとき

³¹ 本項に定める賃料は、募集要項及びその添付資料7（パーキングエリアにおける賃料等設定の考え方について）の考え方に従い決定される。

は、運営権者がこれを賠償しなければならないものとする。

- 4 運営権者は、附帯施設（既設 PA）について、公社が合理的に満足する内容の保険を付保するものとする。

第7条（事前承諾事項）

- 1 運営権者は、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、公社の事前の書面による承諾を得なければならない。
 - (1) 附帯施設（既設 PA）について増改築、移転、改造、模様替え若しくは造作・付属物件の新設・撤去を行い、又は、附帯施設（既設 PA）の敷地内における工作物の設置を行うとき。
 - (2) 附帯施設（既設 PA）において、本件事業以外の事業を行うとき。
 - (3) 本件賃借権を譲渡し若しくは担保に供し、又は附帯施設（既設 PA）を転貸するとき。
- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び本件賃借権に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び本件賃借権に担保権を設定することについて、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

第8条（通知事項）

運営権者は、次の各号の一に該当する行為をし、又は該当する事実が発生したときは、直ちに公社に対し書面により通知しなければならない。

- (1) 前条第 1 項各号の行為を公社の承諾を得て完了したとき。
- (2) 本契約に抵触するおそれが生じ、又は抵触したとき。

第9条（管理行為）

- 1 公社又は公社の指定する者は、附帯施設（既設 PA）の保守管理上必要あるときは、あらかじめ運営権者に通知した上で附帯施設（既設 PA）に立ち入り、点検し、適切な措置を講ずることができる。
- 2 公社又は公社の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ運営権者の承諾を得ることなく、附帯施設（既設 PA）内に立ち入ることができる。

第 10 条（修繕）

附帯施設（既設 PA）の全部又は一部の維持及び保全是、躯体及びその付属設備、並びに壁・天井・床及び付属物件等の箇所及びその程度を問わず、全て、運営権者の責任及び費用負担とする。

第 11 条（造作等）

- 1 運営権者において、附帯施設（既設 PA）について、看板の設置、内装造作若しくは付属物件の新設・撤去その他一切の方法により現状を変更するときは、運営権者は、その計画書面を公社に提出し、あらかじめ公社の書面による承諾を得なければならない。運営権者は、これらの行為に関し必要費・有益費その他費用の償還を公社に請求しない。
- 2 運営権者が前項に従い公社の承諾を得て施した一切の造作の所有権は、運営権者に属するものとし、かかる造作について、運営権者は、買取請求権を有しない。
- 3 前 2 項に定める造作に賦課される公租公課は宛名名義にかかわらず運営権者の負担とする。

第 12 条（増改築等）

- 1 運営権者において道路法第 24 条に基づき附帯施設（既設 PA）の増改築をなす場合、運営権者は、その計画書面を公社に提出し、あらかじめかかる増改築を行うことについての公社の書面による承諾に加え、道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認を得なければならない。運営権者は、増改築に関し必要費・有益費その他費用の償還を公社に請求しない。
- 2 運営権者が前項に従い道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認及び公社の承諾を得て施した増改築部分の所有権は、当然に公社に無償で属するものとし、かかる増改築部分について、運営権者は、買取請求権を有しない。かかる増改築部分は、当然に本契約上の「附帯施設（既設 PA）」に含まれ、本契約に基づく賃貸借の対象となるものとする。なお、かかる増改築部分が本契約に基づく賃貸借の対象となることを原因として賃料の変更は行わないものとする。
- 3 運営権者が前 2 項に従い道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認を得て施した増改築部分に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず公社の負担とする。

第 13 条（附帯施設（既設 PA）の転貸）

運営権者が、附帯施設（既設 PA）を転貸しようとするときには、公社の事前の書面による承諾を得るものとする。また、かかる転貸は、次の各号を遵守しなければならない。

- (1) 第 3 条に定める賃貸借期間を超えない定期建物賃貸借とすること。

- (2) 賃借人が建物において本件事業に属する事業を行うものであること。
- (3) 反社会的勢力に該当する者が賃借人でないこと。

第 14 条（公租公課の負担）

附帯施設（既設 PA）に対する公租公課等の負担は、本契約に別途定めがない限り、公社の負担とする。

第 15 条（契約の解除）

公社は、運営権者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしに本契約を解除することができる。

- (1) 運営権者について、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立て（日本国外における同様の申立てを含む。）があったとき。
- (2) 運営権者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
- (3) 運営権者が事業を廃止したとき。
- (4) 運営権者が手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
- (5) 運営権者に対し仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知（日本国外における同様の手続を含む。）が発送されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命じる処分が行われたとき。
- (6) 本契約上の義務（賃料の支払義務を除く。）に違反したとき。
- (7) 賃料の支払を 3 ヶ月分以上怠ったとき。
- (8) 運営権者又は運営権者の役員その使用人が、反社会的団体に所属すると判明したとき。
- (9) その他運営権者に本契約を継続しがたい重要な背信行為があったとき。
- (10) 事由の如何を問わず、実施契約が終了したとき、又は【知多 4 路線／猿投グリーンロード】に係る運営権が効力を失ったとき。

- 2 実施契約が実施契約第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）に基づき解除されたことにより前項第(10)号に従い本契約が解除された場合、運営権者は、公社に対し、かかる解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損失（附帯施設（既設 PA）における事業に係る逸失利益については 2 年分を上限とする。）の補償を求めることができる。ただし、かかる場合においても、運営権者が第 11 条第 1 項に基づき施した造作の取扱いは第 11 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に、運営権者が第 23 条第 1 項に基づき取壊し・建替えをした建物の取扱いは第 23 条第 4 項にそれぞれ従うものとし、運営権者は、公社に対しその他の費用の支払又は損失の補償を求めることはできない。

第 16 条（附帯施設（既設 PA）の返還）

- 1 運営権者は、本契約が終了したときは、本契約に別途定める場合を除き、その費用負担において運営権者が附帯施設（既設 PA）に付加した一切の造作を収去し、附帯施設（既設 PA）を原状（疑義を避けるために規定すると、第 12 条に基づく増改築がなされた部分を除いては、賃貸借期間の開始時点における状態とし、当該増改築がなされた部分については、当該増改築の完了時点における状態とする。）に復した上で公社に返還しなければならないものとする。
- 2 前項にかかわらず、運営権者が附帯施設（既設 PA）に付加した造作のうち公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価にて買い取ることができ、運営権者は、かかる買取りの対象となった造作については収去することを要しない。
- 3 運営権者の明渡しの後、附帯施設（既設 PA）に残置物が存する場合には、公社はこれを処分することができ、運営権者はこれに何らの異議も述べない。なお、処分に要する費用は運営権者の負担とする。
- 4 運営権者は、前 3 項に定める附帯施設（既設 PA）の返還に際し、移転料、立退料等の名目の如何を問わず公社に対して一切の金品を請求できない。
- 5 本契約終了と同時に運営権者が附帯施設（既設 PA）を明け渡さない場合、運営権者は、本契約終了の翌日から明渡しの完了に至るまで、直近賃料の 2 倍相当額の遅延損害金を支払うものとする。

第 17 条（秘密保持義務）

- 1 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を他の者に開示してはならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
 - (1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の従業員、代理人又は請負人に対して、公社及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
 - (2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
 - (3) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
 - (4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
- 3 前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。

第 18 条（実施契約との関係）

実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用され

る。

第 19 条（契約の変更）

本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。

第 20 条（準拠法・管轄裁判所）

- 1 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
- 2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 21 条（通知方法・計量単位・期間計算等）

- 1 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。
- 2 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
- 3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
- 4 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
- 5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

第 22 条（疑義に関する協議）

本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。

第 23 条（附帯施設（既設 PA）の取壊し・建替えに関する特約）

- 1 運営権者は、附帯施設（既設 PA）の取壊し・建替えをしようとする場合、その内容について公社の満足する資料を公社に提示し、道路管理者である公社から道路法第 32 条に基づく許可及び公社の事前の書面による承諾を得て、附帯施設（既設 PA）を取り壊し、建て替えることができる。
- 2 前項の場合、本契約に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借は、附帯施設（既設 PA）の取壊しを開始した日において当然に終了するものとする。
- 3 前項の場合、運営権者は、公社に対し、以下の各号に基づく補償金を支払う。
 - (1) 運営権者は、公社に対し、前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了がなかったとすれば、前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日の

翌日（同日を含む。）から第3条第1項に定める賃貸借期間の末日（同日を含む。）までの期間について第4条第1項に基づき支払われる予定であった賃料相当額を支払う。なお、かかる賃料相当額の支払方法は、以下の①及び②に定めるところによる。

- ① 前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日（同日が●月●日である場合を除く。）において、前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日の翌日（同日を含む。）から前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日の属する第4条第1項②に定める期間の末日（同日を含む。）までの期間の賃料相当額を支払う。ただし、当該期間に係る賃料が支払済みである場合は、公社は、かかる賃料相当額の支払と、第4条第2項に基づく公社の返還義務とを対当額において相殺することができる。
 - ② 前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日以降最初に到来する（同日である場合を含む。）●月●日以降、毎年●月●日までに、毎年●月●日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料相当額を（ただし、当該期間に第3条第1項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かかる日（同日を含む。）までの期間に係る賃料相当額を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上）支払う。
- (2) 運営権者は、公社に対し、附帯施設（既設 PA）の取壊し開始日における時価を支払う。なお、その支払は、当該時価を前号①及び②に基づく賃料相当額の支払回数で除した金額を、前号①及び②に基づく賃料相当額の支払と併せて行うものとする（ただし、除算により端数が生じる場合には最初の支払に端数を加算する。）。
 - (3) 運営権者が、公社に対し、第1項に定める道路管理者である公社からの道路法第32条に基づく許可に関し道路法第39条に定める占用料を支払った場合、かかる支払の直後に支払われる前2号に基づく補償金の合計額から、当該支払済みの占用料相当額を控除するものとする。
- 4 第1項の場合、運営権者は、第1項に基づき建替えを行った建物を、第3条第1項に定める賃貸借期間の末日までに収去する。ただし、公社は、当該建物を必要と認めた場合、当該建物を運営権者から時価にて買い取ることができ、運営権者は、かかる買取りがなされた場合には、当該建物を収去することを要しない。

（以下余白）

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。

平成____年____月____日

公社 名古屋市中区丸の内 3 丁目 19 番 30 号
愛知県道路公社
理事長 川崎 昭弘

運営権者 [本店所在地]
【●株式会社】
[役職] [氏名]

³² 本別紙として、以下の各附帯施設（既設 PA）を特定するに足りる建物の図面（建物の一部である場合には、その範囲を示す図面）を添付する。

①大府 PA：食堂・売店棟 569 m²、トイレ棟の一部 16 m²

②阿久比 PA：食堂・売店棟 499 m²、トイレ棟の一部 11 m²

③美浜 PA：トイレ棟の一部 10.5 m²

④西広瀬 PA：（上り線）休憩所の一部 6 m²、（下り線）：休憩所の一部 6 m²

別紙11 土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域）

愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28 年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 64 条（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の貸付）第 2 項に基づき、別紙に記載する土地（以下「公社取得用地（新設 PA 隣接区域）」という。）について、下記条項により借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含み、以下「借地借家法」という。）第 23 条に定める事業用借地権の設定に係る契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（定義等）

- 1 本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約に定める意味を有する。
- 2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
- 3 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。

第 2 条（事業用借地権の設定）

- 1 公社は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を、運営権者に賃貸し、運営権者はこれを賃借する（かかる賃貸借に基づく賃借権を、以下「本件賃借権」という。）。
- 2 運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を、専らパーキングエリアの経営（以下「本件事業」という。）の用に供する建物（以下「本件建物」という。）を所有する目的で使用するものとし、居住の用に供する建物を建築してはならない。なお、運営権者は、実施契約第 65 条（附帯施設の設計及び建設）に従い、本件建物を築造に着手する前に、本件建物の設計を公社に提示し、公社の承諾を得るものとする。
- 3 本件賃借権については、借地借家法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条の規定は、適用しない。ただし、本契約に定めるところに従い公社が任意に建物を買収することを妨げない。
- 4 本契約には、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 619 条は適用されない。

第 3 条（賃貸借期間）

- 1 賃貸借期間は、平成 28 年___月___日から平成 58 年 3 月 31 日までとする。
- 2 前項にかかわらず、平成 58 年 3 月 31 日より前に知多 4 路線に係る運営権が取消しその他の事由により終了した場合には、かかる終了の時点において賃貸借期間は満了

し、本契約は当然に終了する。

第4条（賃料）

- 1 賃料は、年額●円（消費税等別途）とし、①初回の賃料については、第3条第1項に定める賃貸借期間の初日に、かかる日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上支払い、②第2回以降の賃料については、毎年●月●日までに、毎年●月●日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を（ただし、当該期間に第3条第1項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かかる日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上）、それぞれ公社が発行する請求書により前払いするものとする³³。
- 2 前項に従い運営権者が賃料を支払済みの期間の途中で本契約が終了した場合、公社は、①当該支払済みの賃料から②当該支払済みの賃料を当該支払済みの賃料に対応する期間の初日（同日を含む。）から当該終了の日（同日を含む。）までの実日数に応じて日割計算した金額を差し引いた残額を、運営権者に返還するものとする。
- 3 公社は、経済情勢の変動その他の事情の変更により賃料が不相当となったときは、前項の規定にかかわらず、将来に向かって賃料を改定することができるものとする。

第5条（延滞金）

運営権者は、前条に定める賃料を期限までに納付しないときは、期限の翌日から納付の日までの日数につき、年14.5%の割合で計算した延滞金を公社に支払わなければならない。

第6条（遵守事項）

- 1 運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を常に善良なる管理者の注意をもって維持管理するものとする。運営権者は、公社が附帯施設（新設 PA 隣接区域）の管理上必要な事項を運営権者に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
- 2 運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を本件事業以外の用途には使用しないものとする。
- 3 運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の使用により公社又は第三者に損害を与えるおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者がこれを賠償しなければならないものとする。

³³ 本項に定める賃料は、募集要項及びその添付資料7（パーキングエリアにおける賃料等設定の考え方について）の考え方に従い決定される。

第7条（事前承諾事項）

- 1 運営権者は、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、公社の事前の書面による承諾を得なければならない。
 - (1) 本件建物につき、①第2条に従い公社の承諾を得た内容から設計を変更するとき、②増改築又は再築するとき、③用途の変更をするとき、又は④法令により変更が必要になったとき。
 - (2) 本件建物を譲渡又は担保に供するとき。
 - (3) 公社取得用地（新設 PA 隣接区域）又は本件建物において、本件事業以外の事業を行うとき。
 - (4) 本件賃借権を譲渡し若しくは担保に供し、又は公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を転貸するとき。
 - (5) 公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の区画形質を変更しようとするとき。
- 2 前項の定めにかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び本件賃借権に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第125条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び本件賃借権に担保権を設定することについて、合理的な理由なくして承諾を拒否しないものとする。

第8条（通知事項）

運営権者は、次の各号の一に該当する行為をし、又は該当する事実が発生したときは、直ちに公社に対し書面により通知しなければならない。

- (1) 前条第1項各号の行為を公社の承諾を得て完了したとき。
- (2) 本契約に抵触するおそれが生じ、又は抵触したとき。

第9条（管理行為）

- 1 公社又は公社の指定する者は、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の保守管理上必要あるときは、あらかじめ運営権者に通知した上で附帯施設（新設 PA 隣接区域）に立ち入り、点検し、適当な措置を講ずることができる。
- 2 公社又は公社の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ運営権者の承諾を得ることなく、附帯施設（新設 PA 隣接区域）内に立ち入ることができる。

第 10 条（建物の賃貸借）

運営権者が、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上の建物を賃貸しようとするときには、公社の事前の書面による承諾を得るものとする。また、かかる賃貸は、次の各号を遵守しなければならない。

- (1) 第 3 条に定める賃貸借期間を超えない定期建物賃貸借とすること。
- (2) 賃借人が建物において本件事業に属する事業を行うものであること。
- (3) 反社会的勢力に該当する者が賃借人でないこと。

第 11 条（維持管理等の費用負担）

本件建物その他公社取得用地（新設 PA 隣接区域）及び土地に付帯する工作物について、維持管理、利用、改良及びその他の行為をするために支出する費用は運営権者が負担するものとする。なお、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）及び土地に付帯する工作物の維持、改良に係る施工内容については、公社の事前の書面による承諾を得るものとする。

第 12 条（公租公課の負担）

公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に対する公租公課等の負担は、公社の負担とする。

第 13 条（契約の解除）

公社は、運営権者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしに本契約を解除することができる。

- (1) 運営権者について、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立て（日本国外における同様の申立てを含む。）があったとき。
- (2) 運営権者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
- (3) 運営権者が事業を廃止したとき。
- (4) 運営権者が手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
- (5) 運営権者に対し仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知（日本国外における同様の手続を含む。）が発送されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命じる処分が行われたとき。
- (6) 本契約上の義務（賃料の支払義務を除く。）に違反したとき。
- (7) 賃料の支払を 3 ヶ月分以上怠ったとき。
- (8) 運営権者又は運営権者の役員その使用人が、反社会的団体に所属すると判明したとき。

- (9) 運営権者が合理的な理由なく、運営権者提案書に従い公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上に本件建物を建造しなかったとき。
- (10) その他運営権者に本契約を継続しがたい重要な背信行為があったとき。
- (11) 事由の如何を問わず、実施契約が終了したとき、又は知多 4 路線に係る運営権が効力を失ったとき。

- 2 実施契約が実施契約第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）に基づき解除されたことにより前項第(11)号に従い本契約が解除された場合、運営権者は、公社に対し、かかる解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損失（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）における事業に係る逸失利益については 2 年分を上限とする。）の補償を求めることができる。ただし、かかる場合においても、本件建物の取扱いは第 14 条に従うものとし、運営権者は、公社に対しその他の費用の支払又は損失の補償を求めることはできない。

第 14 条（土地の返還、建物の処分等）

- 1 運営権者は、本契約が終了したときは、その費用負担において本件建物その他公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上の工作物等を除去し、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を原状に復した上で公社に返還しなければならないものとする。
- 2 運営権者の明渡しの後、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に残置物が存する場合には、公社はこれを処分することができ、運営権者はこれに何らの異議も述べない。なお、処分に要する費用は運営権者の負担とする。
- 3 前 2 項の規定にかかわらず、本契約の終了時において、公社が、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上の建物（本件建物を含む。）工作物その他の物を買受けることを希望した場合には、運営権者は、これを当該買受け時点における時価（処分費相当額を除く。）にて公社に譲渡するものとする。
- 4 運営権者は、前 3 項に定める公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の返還に際し、移転料、立退料等の名目の如何を問わず公社に対して一切の金品を請求できない。
- 5 本契約終了と同時に運営権者が公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を明け渡さない場合、運営権者は、本契約終了の翌日から明渡しの完了に至るまで、直近賃料の 2 倍相当額の遅延損害金を支払うものとする。

第 15 条（公正証書の作成）

- 1 公社及び運営権者は、借地借家法第 23 条第 3 項に従い、本契約に定める全ての契約条項を内容とする公正証書を作成し本件賃借権設定の契約を締結するものとし、これを平成____年____月____日までに公証役場において行うものとする。
- 2 公正証書作成の費用は運営権者が負担する。

第 16 条（事前使用の禁止）

本契約締結後、公正証書を作成するまでの期間、運営権者による公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の使用を一切禁止する。

第 17 条（秘密保持義務）

- 1 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を他の者に開示してはならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
 - (1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の従業員、代理人又は請負人に対して、公社及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
 - (2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
 - (3) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
 - (4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
- 3 前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。

第 18 条（実施契約との関係）

実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用される。

第 19 条（契約の変更）

本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。

第 20 条（準拠法・管轄裁判所）

- 1 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
- 2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 21 条（通知方法・計量単位・期間計算等）

- 1 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。
- 2 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定

めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。

- 3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
- 4 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
- 5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

第 22 条（疑義に関する協議）

本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。

（以下余白）

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。

平成____年____月____日

公社 名古屋市中区丸の内 3 丁目 19 番 30 号
愛知県道路公社
理事長 川崎 昭弘

運営権者 [本店所在地]
【●株式会社】
[役職] [氏名]

土地の表示

	所在	地番	地目	地積 (㎡)	備考
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

別紙12 任意事業用地³⁴

³⁴ 本別紙は、運営権者提案書において事業区域内での任意事業が提案された場合に記載される予定である。

別紙13 要求水準未充足時のペナルティ

第1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務

1 公社は、第78条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うとともに、以下に定めるペナルティポイントを付与した上、違約金等の支払を請求できるものとする。

2 ペナルティポイントの付与及び違約金等

(1) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施にあたり、軽微な支障がある場合等として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベル1」を意味する。）

公社は、当該事象が発生するごとに0.1ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。

同一事業年度において、本（1）に基づき付与され累積したペナルティポイントが0.5以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごとに、各運営権対価年額相当額に0.5%を乗じて算出される金額を違約金として公社の指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。

(2) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施にあたり、重大な支障がある場合等として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベル2」を意味する。）

公社は、当該事象が発生するごとに0.5ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。

同一事業年度において、本（2）に基づき付与され累積したペナルティポイントが2.5以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごとに、各運営権対価年額相当額に2.5%を乗じて算出される金額を違約金として公社の

指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。

- (3) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運營業務の実施にあたり、人命に関わる場合、周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合、重大な法令違反、虚偽の報告を行った場合等として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベル3」を意味する。）

公社は、当該事象が発生するごとに10ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。

当該事業年度において、本(3)に基づきペナルティポイントが付与された場合には、運営権者は、当該ペナルティポイントごとに、各運営権対価年額相当額に10%を乗じて算出される金額を違約金として公社の指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生により公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。

- (4) 本別紙におけるペナルティポイントは、運営権設定対象施設ごとに判断されるものとする。また、一事業年度ごとに判断され、各事業年度終了日において累積したペナルティポイントはゼロとなり、翌事業年度以降に持ち越さないものとする。

第2 改築業務対象施設に係る改築業務

公社は、第78条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による改築業務対象施設に係る改築業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うことができるものとする。また、改築業務対象施設の工事完了日が工事完了予定日より遅延した場合には、第60条（改築業務対象施設の工事完了日の遅延）に基づく損害金の支払を運営権者に対して請求できるものとする。

第3 附帯事業に係る業務

公社は、第78条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による附帯事業の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリン

グ基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うことができるものとする。また、運営権者が合理的な理由なく、運営権者提案書に従い公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上に附帯施設（新設 PA 隣接区域）を建造しなかった場合には、土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域）を解除するとともに、当該事実について公表できるものとする。

第4 任意事業に係る業務

公社は、第78条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による任意事業の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告等を行うとともに、任意事業協定書に基づき違約金等の支払を請求できるものとする。また、公社は、運営権者が合理的な理由なく、当該任意事業を実施しなかったと認めた場合には、当該事実について公表できるものとする。

別紙14 法令改正及び不可抗力による費用負担

第1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務

1 法令改正による費用負担

- (1) 道路の整備・運営に直接影響を及ぼす法令等の改正又は制定（道路に関する基準の改正により、資本的支出となる工事を実施する必要が生じた場合を含む。）であり、かつ、運営権者による増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認める場合

公社の負担とする。

- (2) 上記（1）以外の法令等の改正又は制定の場合

運営権者の負担とする。

2 不可抗力による費用負担

- (1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による費用負担

ア 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法第6条第1項（ただし、同項第4号及び第5号を除く。）に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となる規模であり、かつ、運営権者により予見できず、又はその増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認める場合

公社の負担とする。

イ 上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合

運営権者の負担とする。

- (2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による費用負担

ア 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法第2条第2項に定める災害復旧事業となるものであり、かつ、運営権者により予見できず、又はその増加費用の発生の防止

手段を講ずることが合理的に期待できなかつたと公社が認める場合

公社の負担とする。

なお、本アにおける地震による災害とは、社会通念上認められる範囲のものをいう。また、降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害とは、公共土木施設災害復旧事業査定方針第3(二)から(四)までの規定によるものとする。ただし、「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接した位置に設置された公社が管理する気象観測局における時間雨量が20mm程度以上とする。

イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合

運営権者の負担とする。

第2 改築業務対象施設に係る改築業務

1 法令改正による費用負担

本別紙第1(運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務)の1(法令改正による費用負担)を準用する。

2 不可抗力による費用負担

本別紙第1(運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務)の2(不可抗力による費用負担)を準用する。

第3 附帯事業及び任意事業に係る業務

運営権者の負担とする。ただし、附帯事業に係る業務の実施につき、法令改正又は不可抗力による影響を軽減するために運営権者提案書に記載された内容の変更についての協議の申し出があった場合、公社は誠実にこれに応じるものとする。

第4 その他

公社が認めた場合を除き、不可抗力又は法令改正を理由とした事業期間の延長又は利用料金の値上げは行わない。

別紙15 公社及び金融機関等の中で締結する協定の規定事項（案）

本契約第 82 条（本契約上の地位及び権利義務の譲渡等）及び第 83 条（運営権の譲渡等）に基づき、運営権及び本契約その他契約上の地位又は権利に対して担保権を設定することにつき、公社がこれを承認する条件の一つとして、本契約第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書（以下「直接協定」という。）の規定する事項は、次に掲げる内容を含むものとする。

1 公社及び金融機関等の通知及び協議

- (1) 金融機関等は、次に掲げる事項が発生した場合、公社に通知するものとする。公社は、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等に協議を申し出ることができ、かかる場合には、公社と金融機関等は協議を行うものとする。
 - ① 金融機関等が本事業のための融資に関して締結した契約（以下「融資関連契約」という。）で予定されている融資実行の前提条件が充足されなかった場合
 - ② 融資関連契約における期限の利益喪失事由又は潜在的期限の利益喪失事由が発生した場合
 - ③ 融資関連契約に基づく債権（以下「融資債権」という。）につき期限の利益を喪失させた場合
 - ④ その他別途合意する場合
- (2) 公社は、次に掲げる事項が発生した場合、金融機関等に通知するものとする。金融機関等は、当該通知を受領してから【30】日以内に公社に協議を申し出ることができ、かかる場合には、公社と金融機関等は協議を行うものとする。ただし、以下の②については発生した解除事由が本契約第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）に定める解除事由及び第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）第 1 項に定める解除事由以外の場合、公社は金融機関等に通知すれば足り、金融機関等との間で協議する義務を負わない。
 - ① 本契約第 24 条（公共施設等運営権の効力発生）に定める運営権の効力発生要件が充足されなかった場合
 - ② 本契約その他の契約に定める解除事由が発生した場合
 - ③ 本契約に基づき公社が運営権者に対して損害賠償を請求する場合

2 担保権の設定

- (1) 公社は、金融機関等が直接協定を締結し、遵守することを条件として、融資債権を担保するため、次に掲げる資産（以下の（2）記載の担保権の対象となった資産及び契約上の地位並びに権利と併せて、以下総称して「本件担保物」という。）に対し、担保権（契約上の地位譲渡に係る予約完結権を含み、以下の（2）

記載の資産に設定された担保権と併せて、以下総称して「本件担保権」という。)を設定することを承諾する。

- ① 運営権者の議決権株式
 - ② 運営権
 - ③ 本契約その他公社と運営権者の間で締結される契約上の地位及び権利
- (2) 金融機関等は、上記(1)記載の資産のほか、運営権者が所有する資産及び契約上の地位並びに権利に担保権を設定した場合、当該資産並びに地位・権利の内容及び設定した担保権を公社に通知する。公社は、かかる通知を受領後、運営権設定対象施設の維持管理・運営にとって特に必要と考える資産を、速やかに指定し、これを金融機関等に通知する。
- (3) 本件担保権の設定にあたっては、本件担保権の設定及び実行の前後を問わず、関連する契約上公社が運営権者に対して有する抗弁権(相殺を含む。)がいずれも切断されないことを、運営権者及び金融機関等が承諾することを条件とする。
- (4) 本契約が解除され、又は終了した場合、上記(2)に基づき公社が指定した資産及び地位・権利については、金融機関等はこれらに係る本件担保権を実行してはならず、また、公社又はその指定する第三者に移転する日までに、金融機関等は当該担保権を解除する。

3 担保権の実行要件

- (1) 金融機関等は、本件担保権を実行する場合、あらかじめ書面により公社に通知するものとし、本件担保権の実行について公社と協議を行うものとする。
- (2) 上記(1)の通知の前後において、金融機関等は公社の承諾なくして、本件担保権を実行してはならない。ただし、融資債権の回収に重大な懸念が生じている場合には、上記2(1)①から③まで及び同(2)に基づき指定されたもの以外の本件担保物については、公社の承諾を得ることなく、本件担保権を実行することができる。
- (3) 金融機関等は、本件担保権のうち、上記2(1)①に設定した担保権を実行する場合、次に掲げる内容を遵守しなければならない。
- ① 金融機関等は、本件担保権の実行により運営権者の議決権株式の全部又は一部を取得する者の決定について、あらかじめ公社の承認を得ること。
 - ② 上記①の承認を受けるにあたり、金融機関等は、運営権者の株主の変更に伴う、本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出すること。
- (4) 金融機関等は、本件担保権のうち、上記2(1)②並びに③及び同(2)に基づき指定された資産並びに地位・権利に対して設定された担保権を実行する場合、次に掲げる内容を遵守しなければならない。
- ① 公社が別途認めた場合を除き、これらを一括して同一の者に対して取得・承継させること。

- ② 金融機関等は、上記①に記載する者の決定につき、あらかじめ公社の承認を得ること。
 - ③ 上記②の承認を受けるにあたり、金融機関等は、かかる者による本事業の承継及び承継後の本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出すること。
 - ④ 金融機関等は、上記①に記載する者による本事業の承継に直接関連して公社に発生した費用を、当該①に記載する者をして公社に支払わせること。
- (5) 本契約が解除された場合において、本契約その他関連契約に基づき運営権者が公社に対して有する金銭支払債権に対して設定した担保権を行使するときは、金融機関等は、公社の承認なくして、当該担保権を実行することができる。ただし、本契約その他関連契約に基づき、公社が運営権者に対して有する相殺その他の抗弁権は金融機関等に対しても対抗できるものとする。

4 本契約の解除

- (1) 上記 1 (2) ②に基づき本契約第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）に定める解除事由及び第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）第 1 項に定める解除事由が発生したことを公社が金融機関等に通知した場合において、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等が協議を申し出たときは、公社は【90】日間以上の協議期間を設け、本事業の継続について金融機関等と協議を行うものとする。
- (2) 上記 (1) の協議期間中及び以下の (3) に基づき承認された治癒計画が適正に実施されていると認められる間は、公社は金融機関等の承諾なくして本契約を解除しないものとする。ただし、公益上やむを得ない理由がある場合及び当該期間中に別途本契約の解除事由が発生した場合を除く。
- (3) 金融機関等は上記 (1) の協議において、当該解除事由の治癒方法に関する計画を作成し、公社の承認を得なければならない。当該承認が得られた場合には、協議期間中に金融機関等は自ら又は運営権者をして当該計画の実施を開始しなければならない。なお、金融機関等は、当該計画を完了する義務を公社に対して負うものではない。また、当該計画の実施開始は、当該解除事由の治癒とはならず、公社が別途当該解除事由の治癒が完了したことを確認した場合に限り、消滅するものとする。

5 その他

- (1) 融資債権を譲渡する場合には、直接協定の地位も併せて承継させること。
- (2) 本契約の秘密保持義務規定と同等の内容の秘密保持義務規定を設けること。
- (3) 準拠法は日本法とし、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

ること。

以 上